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CONTRATTODIAPPALTO

TRA

Il Politecnico di Bari con sede legale in Bari alla via G. Amendola n. 126/B,

C.F 93051590722, in persona del Direttore Generale

nato a il e domiciliato per la carica
presso la sede del Politecnico di Bari nel prosieguo anche denominata piti

semplicemente "Stazione Appaltante”

E
L'operatore  economico con sede legale in
alla via n. C.F. P.IVA
iscritta nel R.E.A della C.C.LA A. di al n.

, in persona del suo Legale  Rappresentante

nato a il e

domiciliato per la carica presso la sede della , in prosieguo

denominata “Appaltatore”;
PREMESSO
- che la Stazione Appaltante, con bando pubblicato sulla GUCE del

, n. ha indetto una procedura aperta per

I'aggiudicazione dei:

“lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione esterna a

servizio degli immobili del Politecnico di Bari”;

- che all'esito delle procedure concorsuali I'lmpresa é risultata la

migliore offerente;

che pertanto la Stazione appaltante con nota prot. del



ha proceduto a comunicare alllmpresa
I.’avvenuta aggiudicazione definitiva, richiedendo nel contempo
alllmpresa stessa [invio della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

che [Appaltatore, con nota prot. n. del ha

provveduto a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione

richiesta, nonché la cauzione definitiva prevista dal Capitolato Speciale

di Appalto;

che in seguito alla verifica della documentazione trasmessa I'lmpresa
e risultata in possesso dei requisiti dichiarati in sede di

gara;

che pertanto la Stazione Appaltante con nota prot. n. del ha

comunicato lintervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva
disposta con nota

che dalle informazioni prefettizie di cui al’art. 10 del DPR 252/1998
non sussistono nei confronti dell’Appaltatore misure preventive di cui
all’attuale disciplina antimafia;

che I'Appaltatore & risultato essere in regola con gli obblighi di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;

che ai sensi dellarticolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, il
Responsabile Unico del Procedimento e [I'Appaltatore hanno
sottoscritto il verbale di cantierabilita in data rubricato al

protocollo del Politecnico di Bari al n. del

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad esperire i prescritti controlli

di legge sull’Appaltatore, come sopra specificato, i quali hanno dato esito



positivo.
tutto cid premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue

Avrticolo 1
Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente
contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendo, ad ogni
effetto, valore di patto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante affida al’Appaltatore, che accetta, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei “lavori di efficientamento energetico degli
impianti di illuminazione esterna a servizio degli immobili del Politecnico di
Bari”, il tutto secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale di Appalto

e negli altri atti e documenti indicati nel successivoart. 3.

Avrticolo 3
Disciplina del rapporto
Il rapporto & regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti,
che troveranno applicazione, in caso di discordanza, nell'ordine qui
appresso indicato:
a) Capitolato Generale di appalto (D.M. 145/2000 s.m.i.) per la parte
applicabile;
b) Contratto d’'Appalto, norme e documenti ivi richiamati;
c) Capitolato Speciale di Appalto, norme e documenti ivi richiamati;

d) Elaborati grafici progettuali;



e) Elenco prezzi unitari;

f) Piano di sicurezza e coordinamento;

g) Leggi e norme in genere richiamati nel presente contratto d’appalto e

nel Capitolato Speciale di Appalto.

I predetti documenti e gli elaborati grafici e descrittivi, costituenti il
progetto esecutivo, timbrati e firmati in originale, gia scambiati in duplice
originale fra le parti, fanno parte integrante del presente contratto, anche
se non materialmente allegati allo stesso e [I'Appaltatore dichiara
espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta, e di accettarli in

ogni loro parte in quantita e numero.

Articolo 4
Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto

L’Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima
cura e attenzione il Capitolato Speciale di Appalto, i documenti e gli
elaborati richiamati dal Capitolato stesso, nonché di essersi recato sul
posto e di aver preso atto di tutte le condizioni e circostanze in cui devono
svolgersi i lavori e che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore dichiara, altresi, di aver valutato appieno il contenuto e la

portata delle disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale di che

trattasi e diaccettarne in pieno il contenuto delle stesse.

Articolo 5
Corrispettivo dell' Appalto

Il corrispettivo complessivo dell’Appalto ammonta ad € (Euro



/ ), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in gara

dallAppaltatore ( %).

Detto importo & cosi suddiviso:

a) per lavoria corpo € (Euro / );

b) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € (Euro
P o

¢) oneri per la progettazione esecutiva € (Euro /).

Il corrispettivo & fisso e invariabile e si intende comprensivo di ogni onere
0 spesa occorrente per l'esecuzione dell'intervento affidato a perfetta
regola d’arte, cosi come descritto e specificato nei documenti di cui al
precedente art. 3.
Il pagamento del predetto corrispettivo avverra secondo le modalita di cui
al successivo art. 7.
Articolo 6
Categorie omogenee dei lavori

Si rinvia a quanto riportato nell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7
Modalita di pagamento

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in seguito allemissione
di certificati di pagamento firmati dal Responsabile del Procedimento sulla
base degli Stati di avanzamento dei Lavori redatti dalla Direzione Lavori e
vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi con le
cadenze ed al raggiungimento degli importi fissati dallart. 5.2 del
Capitolato Speciale d’'Appalto.

I lavori saranno contabilizzati a corpo al netto del ribasso offerto
sull’elenco prezzi a base di gara.

| pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPR
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n. 207/2010 ed al D.M. LL.PP. n. 145/2000 per quanto applicabile.
Il pagamento per la redazione del progetto esecutivo, sara effettuato

direttamente all’appaltatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, ai
sensidell’art. 169 del D.P.R. 207/2010.

Ultimati i lavori, qualunque sia il tempo trascorso dall’ultimo stato di
avanzamento, in base alle risultanze della contabilita dei lavori e sempre
che risultino adempiuti gli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori
dipendenti, si fard luogo allemissione dell'ultimo SAL e del relativo
certificato finale di pagamento. Resta naturalmente inteso che il pagamento
dei corrispettivi maturati dall' Appaltatore &, comungue, subordinato alla
preventiva produzione, sia per [appaltatore stesso, che per il
subappaltatore, del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C)),
di specifiche autocertificazioni, rese sia dall’Appaltatore che dal
subappaltatore attestanti la corretta esecuzione degli adempimenti relativi
all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente. La Stazione appaltante potra sospendere il pagamento dei
corrispettivi maturati dallAppaltatore fino all'esibizione da parte

dell'Appaltatore medesimo della predetta documentazione.

Articolo 8

Cauzione
A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna
esclusa, inerenti al presente contratto, 'Appaltatore ha presentato una
cauzione pari ad € costituita da polizza fidejussoria n.

emessa il da con sede in

via avente validita per tutta la durata

dellappalto e, comunque, sino ad espressa dichiarazione di svincolo da

parte della Stazione Appaltante.



Articolo 9
Coperture assicurative
Dovra essere emessa secondo le modalitd previste dallart. 7.5 del

Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10

Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera

Fermo restando quanto espressamente stabilito dagli artt. 11.3 del
Capitolato Speciale di Appalto, I'Appaltatore & tenuto ad osservare
integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi
Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari I'Appaltatore
s’impegna a produrre, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante,
lelenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi
contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la
consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente,
costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente
contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in

danno.

Articolo 11
Inadempimento — Penali — Escussione della cauzione
Si rinvia a quanto disciplinato dallart. 4.5 del Capitolato Speciale di

Appalto.



Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso
dovuto ovvero, se non sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento
amministrativo motivato.

Le somme dovute a titolo di penale verranno corrisposte fino ad un
massimo pari al 10% dell'intero importo contrattuale; al di sopra di tale
soglia il contratto potra essere considerato risolto di diritto a insindacabile
valutazione della Stazione Appaltante. In caso contrario I'Appaltatore
dovra reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito
dellinadempimento rilevato.

In caso di persistente inadempimento, la Stazione Appaltante procedera
senz'altro alla risoluzione del contratto, allincameramento della cauzione,

all'esecuzione in danno ed all’eventuale richiesta di ulteriori danni.

Articolo 12
Programma di esecuzione lavori — sospensioni o riprese dei lavori —
oneri a carico dell’esecutore

Si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 13

Risoluzione
Fermo quanto disciplinato dall'art. 4.8 del Capitolato Speciale di Appalto, la
Stazione Appaltante ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto
con I' Appaltatore per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 del
Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi
costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:
- frode nella esecuzione dei lavori;
- inosservanze alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori

riguardo i tempi e le modalita di esecuzione del contratto;



- manifesta incapacita nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore senza giustificato

motivo;

- reiterate irregolaritd o inadempimenti rispetto delle modalita di
esecuzione contrattuali;

- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni
sul luogo di lavoro;

- applicazioni di penali per un valore superiore al 10 % dellimporto
contrattuale;

- cessione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procedera

allincameramento della cauzione prestata e all'esecuzione in danno, salvo

il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 14
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L'Appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all’appalto.

Articolo 15

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli
obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

delmedesimoart. 3.



Articolo 16

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento
allAppaltatore e con interventi di controllo ulteriori ['assolvimento, da
parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.
Articolo 17
Foro competente

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di
contenzioso, s'impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con
contratto di transazione ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo & quello di Bari.

Articolo 18
Subappalto
Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. nonché dall'art. 60 Direttiva 2004/18/CE.

Articolo 19
Cessione del contratto
Il presente contratto non potrd costituire in nessun caso oggetto di
cessione, pena la risoluzione del contratto, l'esecuzione in danno e

l'incameramento della cauzione.

Articolo 20
Cessione del credito
E consentita, nei modi previsti dallart. 5.6 comma 2 del Capitolato Speciale

di Appalto.



Articolo 21

Vicende soggettive dellAppaltatore in corso di esecuzione del contratto

Si rinvia analogicamente a quanto normato dallart. 116 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 116, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, I'Appaltatore
ha Fobbligo di notificare alla Stazione Appaltante ogni informazione
rilevante nellambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i
documenti necessari a richiesta della Stazione Appaltante.

Quest'ultima nei 60 giorni successivi alla presentazione della
documentazione di cui sopra procedera a tutti i controlli ex lege e
all’eventuale autorizzazione.

L'esito positivo dei suddetti controli & causa indefettibile per la

prosecuzione del vincolo contrattuale.

Articolo 22
Termine ultimazione dei lavori

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori commessi & fissato in 180 giorni
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna, cosi come previsto dall'art. 4.3 del Capitolato Speciale
di Appalto.

L'Appaltatore, nel realizzare le opere affidategli, dovra attenersi a quanto
previsto nel programma dei lavori di cui all'art. 4.3 del Capitolato Speciale
di Appalto.

Eventuali ritardi nellultimazione delle opere commesse comporteranno
l'applicazione delle penali prescritte dall'art. 4.5 del Capitolato Speciale di

Appalto.



Resta, comunqgue, salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il

ristoro del maggior danno subito per i ritardi dell'appaltatore.

Articolo 23
Domicilio dell’'appaltatore e del suo direttore tecnico

Per l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto,

I'Appaltatore elegge domicilio in , alla via n.
Articolo 24
Referente

L'Appaltatore indica quale proprio Referente il Sig./la Sig.ra

reperibile al seguente recapito telefonico

con limpegno a comunicare ogni ed eventuale

variazione.

Articolo 25
Referente della Sicurezza
L'Appaltatore indica quale Referente della Sicurezza il Sig./la Sig.ra

reperibile ai seguenti recapiti telefonici:

con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Articolo 26
Norma di coordinamento
Le disposizioni del presente contratto prevalgono su quelle contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto e su tutta la documentazione tecnica,
nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate

dall'Appaltatore, incasodidiscordanza.



Articolo 27

Spese contrattuali — IVA —Registrazione
Sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere integralmente rimborsate
alla Stazione Appaltante le spese per la stipulazione del contratto ed ogni
ulteriore relativo onere fiscale, esclusa soltanto I'I'VA come per legge,
nonche le spese di copia e di bollo dei documenti, stampati, e/o disegni di
elaborati in genere occorrenti all’affidamento ed all’esecuzione
dell'appalto.
Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all'lVA, & soggetto
ad imposta di registrazione in misura fissa a norma degli att. 5 e 40 del
DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Data

La Stazione Appaltante L’Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., i seguenti articoli del
presente contratto di appalto:

Art. 3 — Disciplina del rapporto

Art. 4 — Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto Art. 6 —
Modalita di pagamento

Art. 8 - Cauzione

Art. 9 — Coperture assicurative

Art. 11 — Inadempimento — Penali — Escussione della cauzione Art. 11 —

Risoluzione



Art. 14 — Obblighi dellAppaltatore relative alla tracciabilita dei flussi
finanziari

Art. 15 — Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli
obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 16 — Foro competente Art. 18 — Subappalto

Art. 19 — Cessione del contratto  Art. 22 — Termine ultimazione lavori

Data

L’Appaltatore




