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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola I' appalto relativo ai “Lavori di efficientamento energetico attraverso la
sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio ex Architettura e
I'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio "Grandi Aule Vecchie" e del "
Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari".

Il Politecnico di Bari nel prosieguo verra denominata per brevita Stazione Appaltante, mentre I'impresa
incaricata di eseguire le opere, per brevita viene di seguito chiamata Appaltatore .

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori relativi ai Lavori di efficientamento energetico attraverso la
sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio ex Architettura e
I'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio "Grandi Aule Vecchie" e del "

Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari.

Gli interventi in progetto, possono essere individuati per macro-voci rimandando il dettaglio e la

localizzazione delle varie lavorazioni agli elaborati grafici di progetto:

1. sostituzione degli infissi esterni;

2. installazione di sistemi di oscuramento;

3. miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura.

L'appalto comprende quanto altro comunque necessario per la piena e perfetta realizzazione dell'intervento
in oggetto, nel rispetto degli obiettivi prestazionali previsti dal progetto, in modo da dare le opere
completamente ultimate, finite a regola d'arte e a gibili in ogni loro parte, anche per quanto non risulti
esplicitamente specificato e descritto negli elaborati e nelle norme menzionate.

Si evidenzia peraltro che le singole voci di lavorazione previste dal progetto si intendono comprensive di
tutte le lavorazioni e gli interventi di piccola demolizione, assistenze murarie, modifiche e integrazioni
dell’esistente e comunque di quanto altro necessario per dare le opere finite e funzionanti, nel rispetto delle
normative applicabili e delle prescrizioni prestazionali e tecniche di progetto.

Tutte le opere sopra citate, sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato Speciale
nei grafici, nelle relazioni e negli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del Capitolato stesso
ed il cui elenco é riportato all’art. 7 del presente elaborato.

Il rilievo dei luoghi, la sua ubicazione, la forma, le dimensioni ed i particolari costruttivi dei manufatti in
genere da realizzare, gli schemi ed i dettagli esecutivi di tutti gli impianti tecnologici, sono riportati anch’essi
negli elaborati di cui all'elenco sopra citato.

Trattandosi di edifici esistenti, sara cura dell’appaltatore procedere alla verifica degli elementi di dettaglio
dello stato dei luoghi, in occasione dei sopraluoghi previsti, si da essere pienamente edotto di tutte le
circostanze che possano influire sulla sua formulazione dell’offerta.
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Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

2.1 Importo complessivo dell'appalto

L’'importo complessivo dei lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta
a€ 1°763°715,85 (Euro unmilionesettecentosessantatremilasettecentoquindici/85), di
cui:

- spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso d'asta € 409.656,30
- importi assoggettabili a ribasso d'asta € 1.300.028,69

- oneri della sicurezza da stima dei costi non soggetti a ribasso d'asta € 54.030,86
2.2 Distribuzione degli importi

Per|il presente appalto si individuano a termini della normativa vigente ed in particolare ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, le seguenti categorie:

Categoria prevalente:
- 0S6 €1°350°082,99 per classifica lll bis;

Categorie scorporabili subappaltabili:
- OG1 €359602,00 per classificall.

Come meglio precisato al successivo art. 22 nei prezzi a corpo stabiliti per la realizzazione delle opere su

indicate, si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare nessuno escluso

per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e

prescritte nel presente Capitolato Speciale e nel progetto esecutivo.

| prezzi definiti nel progetto a base di gara sono accettati dall’Appaltatore nella pit completa e approfondita

conoscenza delle quantita presunte e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di cio I'’Appaltatore dichiara

di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione

delle modalita e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata.

Il corrispettivo d'appalto comprende e compensa tutti gli obblighi e gli oneri relativi alla esecuzione dei

lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna delle opere ultimate e finite a regola d'arte,

nonché ogni altro onere, diretto o indiretto, anche se non previsto o richiamato nel pre sente Capitolato

Speciale d'Appalto comunque afferente ed occorrente per I'esecuzione dei lavori stessi.

In particolare nei prezzi a base di gara si intendono compensate:

a) Tutte le spese, nessuna eccettuata, per la fornitura, il trasporto (di qualunque natura ed entita ed a
qualsiasi distanza) e I'accantonamento indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego.

b) Tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’'opera nel
rispetto della normativa vigente in materia, assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) Tutte la spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro.

d) Tutte le spese contrattuali e fiscali.
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e) Tutte le spese derivanti dagli oneri ed obblighi vari contenuti nel successivo art. 22.

23 Non ammissibilita della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in
diminuzione, dei prezzi. Importo complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.Lgs.163/2006 non &€ ammesso procedere alla revisione prezzi € non

si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.

Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente Appalto, sono sommariamente riassunte nella Relazione
Generale e risultanti nelle linee generali nelle specifiche dei disegni di progetto allegati, che qui si
intendono integralmente richiamate. L’elencazione ha carattere esemplificativo e non esclude altre
categorie di opere e di lavori, non scritte ma necessarie per il completamento funzionale ed a regola d’arte
dei lavori di Appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto, rispettando le
prescrizioni del presente Capitolato, delle relazioni e descrizioni delle opere edili, le prescrizioni tecniche
impiantistiche ed ogni altra disposizione contenuta nel contratto e nei suoi alle gati secondo le disposizioni
che saranno impartite dalla Direzione Lavori affinché I'opera risulti completa e perfettamente funzionante.

Art. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che sono oggetto dell'Appalto, risultano dagli elaborati di
progetto elencati al successivo Articolo 7, salvo quanto potra essere meglio precisato all'atto esecutivo
dalla Direzione dei Lavori.

Art. 5 VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO - DIMINUZIONE DEI LAVORI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potra essere introdotta dall’Appaltatore se non dietro
disposizione del Direttore dei Lavori e previa approvazione della Stazione Appaltante.

La violazione di tale disposizione non dara in alcun caso titolo al pagamento dei lavori non autorizzati od a
rimborsi e/o indennizzi di sorta e co mportera a carico dell’Appaltatore, salvo diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, I'obbligo della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 132
D.lgs. 163/2006 ed, in conformita alla disciplina di cui al medesimo art. 132, all’art. 161 del D.P.R. 207/10
cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che la Stazione Appaltante riterra opportune e che
gli verranno ordinate dalla D.L..

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei La vori per ri solvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di
lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.
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La Stazione Appaltante durante I'esecuzione dei lavori potra, inoltre, ordinare alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti di cui all’art. 12 del D.M. LL.PP. n. 145/2000

Art. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L’Appalto € sog getto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella
normativa vigente all’atto dell’affidamento dell’Appalto.

In particolare I'Appaltatore si impegna ad osservare quanto riportato negli atti e nei documenti in appresso
indicati, se ed in quanto afferenti le opere eseguite, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle
che hanno forza di legge e natura cogente, valgono se non in contrasto con il contenuto del presente
Capitolato.

Detti documenti ed atti sono qui di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

- DPR 207/2010;

- DM 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- IID.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e
successive integrazioni e modifiche di entrambi sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro,
nonché il D.Lgs. 493/96 e 494/96 per quanto ancora vigente;

- I D.Lgs. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e integrazioni;.

- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per I' applicazione;

- DLGS 192/05 e aggiornamenti DLGS 311/06 e DPR 59/09 in materia di risparmio energetico;

- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione;

- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalita per il rila scio dell'abilitazione degli o rganismi di
certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale
pubblico coprano il fab bisogno annuale di manufatti e beni con una quota di p rodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

- D.M. 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.
10 (articolo 4, commi 1e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, dirisparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energiay;

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.

- D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

6.1 Programma esecutivo dei lavori

Entro 15_(quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque 185_(quindici) giorni prima
dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma
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esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, alla
propria organizzazione lavorativa e al cronoprogramma allegato al progetto.

Tale programma dovra essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere a pprovato
dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intendera
accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

6.2 Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori

Impianto del cantiere
L’appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 158 (quindici) giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Annotazioni particolari

| lavori dovranno essere eseguiti presso l'edificio sede dellAmministrazione Centrale e allinterno del
Campus in concomitanza con le attivita didattiche proprie dell’Ateneo. L’appaltatore dovra tenere conto di
tale circostanza, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori € degli utenti, nella stesura del
piano dei lavori e dei Piani Operativi della Sicurezza.

Vigilanza del cantiere

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, del’lamministrazione, o di altre ditte),
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, |1 a custodia del cantiere installato per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a pe rsone provviste della qualifica di g uardia
particolare giurata.

In caso di in osservanza si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legg e n.
646/1982.

Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo provvisorio dei
lavori, salvo I'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione

dei lavori stessi, € comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando I'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno
riconosciuti i maggiori oneri sempre che I'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.

Ordine dell’esecuzione dei lavori

In linea generale I'appaltatore avra facolta di sviluppare ilavori nel modo a lui piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante. Resta stabilito
che il Committente, in funzi one dip roprie insindacabili esigenze, potra in dicare, per il tramite della
Direzione dei Lavori I'esecuzione in contemporanea di piu lavori, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o
richiedere particolari compensi.

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole
presso l'edificio ex Architettura e I'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio
"Grandi Aule Vecchie" e del " Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari

10



Capitolato Speciale d’Appalto @ POLITECNICO DI BARI

Via Amendola, 126/b — 70126 Bari

Cartelli indicatori

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito
o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. | cartelloni, d elle
dimensioni minime di 2,00 m x 3,00 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le
eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.

Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni € le interruzioni intervenute
nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le a rmature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di ad eguata resistenza
meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo
tecnico-amministrativo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all’appaltatore
una penale di euro 100,00 (cento/00). Sarain oltre applicata una penale giornaliera di euro 50.00
(cinquanta/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello d ell'apposizione o riparazione del
cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo all'inadempienza.

Oneri per le pratiche amministrative

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
apertura di cave di prestito, uso di di scariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative pertasse, diritti, indennita, cano ni,
cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

6.3 Oneri Prevenzione

infortuni Norme vigenti

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le
disposizioni delle seguenti norme:

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

nonché, nei limiti in cui sono ancora vigenti, le seguenti norme:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
D.P.R. 19 marzo 1956 ,n. 302 — Norme di preve nzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro;

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e 'igiene del lavori in sotterraneo;
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni
ad aria compressa;

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n.88/6 42/CEE, in materia di prote zione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212;

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE e 99/38/CE e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
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D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

D.M. 10 marzo 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro

D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare
nei cantieri temporanei o mobili;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di si curezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano
operativo e le ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o del direttore dei
lavori.

Accorgimenti antinfortunistici e viabilita

L'appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor sp azio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'appaltatore risponde
della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed & tenuto a rinnovare o rinforzare quelle
parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovra essere verificata
giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente
disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.

L'appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con
tavole prive di chiodi sporgenti e di sche ggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con
sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere
devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno
sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e — qu ando siano destinati al solo passaggio di
pedoni — di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita.

Dispositivi di protezione

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento ed all e eventuali integrazioni del piano operativo disi curezza. Tali di spositivi devono
rispettare le seguenti norme:

UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali;

UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa;

UNI EN 352-1 - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie;

UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio rigida;

UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio flessibile;

UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini;

UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia;

UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto.
Sistemi di posizionamento sul lavoro;

UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo
retrattile;

UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo;

UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori;
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UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta;

UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova;

UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le
istruzioni per l'uso e la marcatura;

UNI EN 367 - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova:
Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutte le
normative elencate al precedente art. 6, ancorché non allegate, i seguenti documenti:

— offerta e dichiarazioni d’obbligo dell’Appaltatore, compresa quella in ordine alle opere che lo stesso
intende subappaltare;
— dli elaborati tecnico-economici e grafici di seguito indicati:

b)

PS02 Relazione tecnica
PS03 Programma lavori
PS04 Stima degli oneri prevedibili relativi agli oneri della sicurezza

c) Piano di Manutenzione
PMO01 Manuale d'uso
PMO02 Manuale di manutenzione

d) Elaborati Grafici
Tavola 1_ PG _ Inquadramento generale dei manufatti soggetti a interventi progettuali (Amministrazione

Centrale, Corpo Biblioteca, Corpo Grandi Aule Vecchie e Ex Facolta di Architettura);
Tavola 2_ AE Ex.A _ Pianta Contestuale, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 3_ AE Ex.A _ Pianta Piano Terra, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 4_ AE ex.A _ Pianta Piano Primo, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 5_ AE EX.A _ Pianta Piano Tipo (2°,3° e 4° piano), Ex Facolta di Architettura;
Tavola 6_ AE EX.A _ Prospetti e Sezioni, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 7_ AE ex.A _ Abaco infissi, Ex Facolta di Architettura;
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Tavola 8_ AP EX.A _ Prospetti di progetto — Sistema frangisole — Dettaglio, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 9_ AP Ex.A _ Elaborato per illustrare le modalita esecutive dell’infisso, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 9b_ AP BIl. _ Elaborato per illustrare le modalita esecutive dell’infisso, Corpo Biblioteca
Tavola 10_ AP Ex.A _ Abaco nuovi infissi, Ex Facolta di Architettura;

Tavola 11_ AE AMm.
Tavola 12_ AE AMm.
Tavola 13_ AE AM.
Tavola 14_ AE AMm.
Tavola 15_ AE AMm.
Tavola 16_ AE AM.
Tavola 17_ AE AMm.
Tavola 18_ AE AM.
Tavola 19_ AE AM.
Tavola 20_ AP AMm.
Tavola 21_ AP AMm.
Tavola 22_ AP AM.
Tavola 23_ AP AM.

_ Pianta Piano Secondo Interrato, Amministrazione Centrale;

_Pianta Piano Primo Interrato, Amministrazione Centrale;

_ Pianta Piano Terra, Amministrazione Centrale;

_ Pianta Piano Primo, Amministrazione Centrale;

_ Pianta Piano Secondo, Amministrazione Centrale;

_ Pianta Piano Terzo, Amministrazione Centrale;

_ Prospetti Ovest ed Est, Amministrazione Centrale;

_ Prospetti Nord e Sud, Amministrazione Centrale;

_ Abaco infissi, Amministrazione Centrale;

_ Prospetti di progetto — Sistema frangisole — Dettaglio, Amministrazione Centrale;

_ Elaborato per illustrare le modalita esecutive dell’infisso, Amministrazione Centrale;
_ Abaco nuovi infissi, Amministrazione Centrale;

_ Interventi progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Amministrazione Centrale;

Tavola 24 A- 24 B_ AP AM. _ Elaborato per illustrare le modalita esecutive per I'impermeabilizzazione e la

coibentazione del lastrico solare esistente, Amministrazione Centrale;

Tavola 25_ AP BI. _

Interventi Progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Corpo Biblioteca;

Tavola 26_ AP BI. _ Elaborato per illustrare le modalita esecutive per I'impermeabilizzazione e la coibentazione

del lastrico solare esistente, Corpo Biblioteca;

Tavola 27_ AP G.AV. _ Interventi Progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Corpo Grandi Aule

Vecchie;

Tavola 28 _ AP G.A.v. _ Elaborato per illustrare le modalita esecutive per l'impermeabilizzazione e la

coibentazione del lastrico solare esistente, Corpo Grandi Aule Vecchie.
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Art. 8 CAUZIONI

8.1CAUZIONE PROVVISORIA

All'atto della presentazione dell’'offerta, I'offerente ha I'obbligo di presentare una cauzione provvisoria pari
al 2% dell'importo posto a base d’asta, a norma dell’art. 75 D.lgs. 163/2006, anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa con I'impegno del fidejussore a rilasciare garanzia di cui al successivo art. 8.2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione € restituita entro 30 gg dall’aggiudicazione.

8.2CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore dei lavori &€ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi, a norma dell’art. 113 del D.Igs. n. 163/2006.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a de correre dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d’'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 75 per cento
dell’importo contrattuale.

Lo svincolo nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare della Stazione
Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore,
degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o c opia autentica, attestante il
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

L’ammontare residuo, pari al 25 per cento, dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente.
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La suddetta fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere corredata dalla dichiarazione
dell'lstituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della
cauzione, il pagamento in suo favore entro 15 giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza
possibilita di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative
all'inadempimento che ha dato luogo alla escussione della fideju ssione, nonché con I'esclusione pattizia
del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell’art. 1944, comma secondo, C.C..

Tutte le fideiussioni p resentate successivamente dall’appaltatore dovranno essere corredate daun a
dichiarazione dell’istituto fidejubente di identico tenore.

L’appaltatore dovra preliminarmente ottenere espresso gradimento da parte della Stazione Appaltante in
ordine all’Ente fidejubente ed al testo della fideiussione.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o
comunque decorso dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno e I'esperibilita di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove I'importo della cauzione
non risultasse sufficiente.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per | eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto d ovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Nellipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, I'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la stessa
fino allimporto stabilito; in difetto la Stazione Appaltante effettuera delle trattenute dai primi pagamenti
successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Art. 9 ASSICURAZIONI

Ai sensi degli art. 129 D.Ilgs . 163/2006 e 125 D.P.R. 207/10, I'Appaltatore ha l'obbligo, da rit enersi
compensato nel corrispettivo d’Appalto, di stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di
assicurazione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.).
L’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante originale o copia autenticata della polizza
stipulata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
Per il periodo di garanzia previsto dall’'art. 18.2 la polizza assi curativa sara sostituita da una polizza che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni e/o impianti in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
La polizza dovra essere stipulata per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili:

e peridannidi esecuzione: pari ad Euro 5'000'000,00 (cinquemilioni/00);

= per la responsabilita civile verso terzi: pari a Euro 1°500°000,00 (unmilione/00);
La polizza dovra espressamente prevedere che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dellAppaltatore non comportera linefficacia della garanzia, e contenere
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I'indicazione che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste
partecipino o presenzino ai lavori ed alle attivita di cantiere indipendentemente dalla natura del loro
rapporto con I'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all’interno dell’edificio, tra i quali rientrano,
in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i
consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
tutto il perso nale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di
assicurazione, ai sensi del D.P.R. 30.06.65, n. 1124, per le le sioni corporali da questo subite in occasione
di lavoro o di servizio;

i titolari ed i dipen denti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche
occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;

il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione
Appaltante.

E altresi onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, I'accensione di
una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilita civile
verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra essere contratta con massimali adeguati all'effettiva
consistenza del personale alle dip endenze dell'Appaltatore, e comunque in confo rmita dei limiti sta biliti
dalle normative vigenti.

Anche tale polizza deve essere riferita allo stesso periodo indicato al precedente comma terzo.

Le polizze di cui aiprecedenti commi devono essere estese oltre che allipotesidi colpa grave
dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di
vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le
condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime
richiesti per conseguire I'operativita in ogni circostanza.

Art. 10 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna deilavori potra avvenire per successive consegne parziali, entro quarantacinque giorni a
decorrere dalla data dist ipula del contratto o, qualo ra vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
I'aggiudicazione definitiva; il Respo nsabile del pr ocedimento autorizzera il Direttore dei Lavori alla
consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunichera all’Appaltatore, il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in
consegna il avori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Della consegna
o delle consegne parziali verra redatto regolare verbale in contraddittorio con I’Appaltatore, in conformita a
quanto previsto dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/10, alla cui disciplina si rinvia per quanto non
espressamente disciplinato nel presente articolo.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissera una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione Appaltante potra risolvere
il contratto ed incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

Dalla data del primo verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori.
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Art. 11  TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto & stabilito in 133 (c entotrentatre) gg
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nella determinazione del
tempo suddetto, si & tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere nel tassativo rispetto delle singole tempistiche
previste dal cronoprogramma allegato al presente capitolato. Il mancato rispetto sia del termine finale che
delle singole tempistiche previste dal citato cronoprogramma, comportera I'applicazione delle penali di cui
al successivo art.13. Non appena ultimati i lavori I'Appaltatore ne dara immediata comunicazione scritta al
Direttore dei Lavori, il quale procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla redazione del
relativo verbale.

Art. 12 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

| lavori saranno eseguiti sulla base de gli elaborati di progetto e nel rispetto dei tempi contrattuali e del
cronoprogramma allegato.

L’Appaltatore dovra presentare prima dell’inizio dei lavori il programma esecutivo degli stessi, nel quale in
conformita a quanto previsto nel programma dei lavori, dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto, parziale e prog ressivo
dellavanzamento dei lavori alle date contrattual mente previste per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I'esecuzione anticipata di determinati
lavori o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel mod o che riterra piu conveniente senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 13 PENALI PER RITARDI

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori commessi rispetto sia alle singole tempistiche previste dal
cronoprogramma dei lavori allegato al presente capitolato, che al termine ultimo per I'esecuzione dei lavori,
all'impresa appaltatrice sara applicata - ai sensi dell’art. 145 del Regolamento n. 207/2010 - una penale
giornaliera pari all’ 1%o (uno per mille) del’importo netto dell’appalto.

Qualora il ritardo nelladempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10% (di eci
percento) del’lammontare netto contrattuale, troveranno applicazione le procedure di cui all’art. 136 D.Igs.
n.163/2006.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 145 del D.P.R. 207/10.

L’applicazione della penale non limita in al cun modo il di ritto della Sta zione Appaltante al ri storo
dell’'ulteriore danno subito, non coperto dalla penale stessa.

Art. 14 SOSPENSIONI

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni climatiche in misura superiore alla previsione delle
giornate di andamento stagionale sfavorevole previste in 50 giorni naturali successivi e continui, nonché
cause di forza maggiore impediscano in via temporanea I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, il Direttore dei lavori ordinera la sospensione dei lavori, indicandone le ragioni e I'imputabilita anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

La sospensione permane periltem po necessario afar cessare le cause che hanno comportato
l'interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
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Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo dovra essere adeguato alla
complessita ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori .

Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordinera la ripresa dei lavori redigendo apposito
verbale, comprensivo di nuovo termine contrattuale.

| suddetti verbali di sospensione e ripresa devono essere firmati dal Direttore Lavori e dall’appaltatore ed
essere inoltrati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della rispettiva redazione .
L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa degli stessi, pud diffidare per iscritto il
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa.

La suddetta diffida & con dizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.

Qualora , iniziata la consegna , questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.

Ove la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque, quando superino sei mesi
complessivi I'Appaltatore pud richiedere lo sci oglimento del contratto senza indennita; se la Stazione
Appaltante si oppone allo scioglimento, I'Appaltatore ha il diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque
sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al’Appaltatore, la durata della
sospensione, approvata dalla Stazione Appaltante, non & calcolata nel termine fissato nel contratto per
I'ultimazione dei lavori.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regol are svolgimento dei lav ori, 'appaltatore € tenuto a
proseguire le parti dilav oro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale; per tale ipotesi si rinvia a
quanto previsto dall’art. 159 del DPR 207/2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina dettata dagli artt. 158,
159 e 160 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 PROROGHE

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo fare istanza di proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all’istanza di proroga €& resa dal responsabile del
procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 159 DPR 207/2010.

Art. 16 VERIFICA E CONTROLLO DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno sotto I'Alta Vigilanza e Sorveglianza della Stazione Appaltante.
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La Stazione Appaltante si riserva la piu ampia facolta di accertare in ogni momento, sia a mezzo di proprio
personale, sia con personale esterno alluopo appositamente delegato, che I'esecuzione delle opere
appaltate avvenga in conformita ai disegni costruttivi ed alle pattuizioni contrattuali.

Qualora durante lo svolgimento dei lavori appaltati la Stazione Appaltante accertasse che le opere non
risultano eseguite secondo le buone regole dellarte o presentano difformita di reali zzazione rispetto a
quanto previsto in progetto ovvero un impiego di materiali non rispondenti ai requisiti di cui alle norme del
presente Capitolato o di altri allegati al contratto sottoscritti dall’Appaltatore, la stessa provvedera a stabilire
il termine entro il quale I'Appaltatore dovra rendere le opere conformi alle prescrizioni ed ai grafici,
eventualmente demolendo e ricostruendo, a propria cura e spese, le parti in contestazione. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi, nel termine fissato, a quanto ordinatogli, il contratto sara risolto ai sensi del
successivo art. 31 con diritto per La Stazione Appaltante alla refusione da parte dell’Appaltatore dei danni
subiti.

Art. 17 DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, svolgera le sue funzioni attenendosi alla
normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di OO.PP.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori debbono essere eseguiti con la
massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da
farsi di notte e nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con
addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in
merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all'ufficio della Direzione Lavori nei giorni e nelle ore indicate
dalla Direzione Lavori stessa per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura ed alla
contabilita degli stessi (che rimane compito esclusivo della Direzione Lavori) e per sottoscrivere i
documenti contabili che I'Appaltatore & tenuto a firmare.

Art. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, CONSEGNA DELLE OPERE E MANUTENZIONE
FINO A COLLAUDO

18.1 Ultimazione dei Lavori e Collaudo

Non appena ultimate le opere, I'’Appaltatore ne dara comunicazione alla Direzione dei Lavori che procedera
ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'’Appaltatore e redigera il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione dei lavori appaltati, con l'indicazione dei giorni impiegati in piu o meno rispetto al tempo utile
contrattuale — con riferimento al cronoprogramma - e tenuto conto delle proroghe eventualmente
concesse.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione diu n termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

A seqguito della avvenuta certificazione della ultimazione dei lavori verra redatto un verbale di consegna
anticipata alla Committente corredato di un dettagliato stato di consistenza nonché del verbale di avvenuta
prova di funzionalita con esito positivo degli impianti, nonché delle certificazioni previste dalla normativa

vigente.
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Entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione delle opere, sara dato inizio alle operazioni di collaudo
finali che dovranno essere completate entro sei mesi dalla data di ultimazione delle opere.

E’ previsto il collaudo in corso d’opera.

A tale fine, I'’Appaltatore dovra consentire ai collaudatori I'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 215 e ss. del
D.P.R. 207/2010, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvedera la Stazione Appaltante.

Per le opere impiantistiche saranno eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo con
osservanza delle modalita e dei tempi stabiliti dalle specifiche tecniche e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della L. 1086/1971 succ. mod. integr.

Tutte le spese peri collaudi delle opere impiantistiche e strutturali, sono a carico dell’Appaltatore, con la
sola esclusione dei compensi da corrispondere alla Commissione di Collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione; decorso tale termine il collaudo si
intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto nei successivi due mesi.

18.2 Garanzia e Manutenzione delle Opere

Fino all’'ultimazione delle operazioni di collaudo ed in tutti i casi fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e alla gratuita
manutenzione in perfetta efficienza dell’'opera nel suo complesso, eseguendo pertanto a sua cura e spese
gli opportuni controlli e provvedendo alle riparazioni di guasti imputabili al’Appaltatore stesso derivanti dal
materiale impiegato e n on perfettamente prodotto od a catti va sistemazione in op era od a catti va
installazione, fermo restando le responsabilita derivanti alla Stazione Appaltante conseguenti al cattivo uso
e manutenzione occorsi a seguito delle consegne anticipate.

| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla
cui esecuzione I'’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, saranno eseguiti
direttamente dalla medesima, con addebito delle relative spese all’Appaltatore inadempiente ed, ove
necessario, mediante escussione delle garanzie previste per I'esecuzione del contratto.

Il pagamento delle somme ritenute allo scadere dei termini dilegg e, e p rima dell’approvazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dovra esser richiesto dall’Appaltatore con
formale domanda e sara oggetto di apposita deliberazione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del C.C.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde per la difformita ed ivizi dellopera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Amministrazione Concedente o per sua vece dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ed indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

18.3 Consegna delle Opere Eseguite

Ultimati i lavori I'Appaltatore dovra effettuare una accurata pulizia dei luoghi di intervento in modo da
rendere gli stessi immediatamente utilizzabili.

La Stazione Appaltante allavvenuta ultimazione dei lavori, potra procedere alla presa in consegna
dell’'opera eseguita, prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 230, D.P.R. 207/2010.

In tal caso I'’Appaltatore non avra diritto a speciali o diversi compensi, oltre a quello pattuito.
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Tale consegna verra effettuata con la partecipazione dell’Appaltatore e sara fatta constatare da
apposito verbale in contraddittorio corredato dei v erbali di p rove di funzionamento degli i mpianti
tecnologici e relative certificazioni.

Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verra automaticamente immessa nel
possesso delle opere eseguite con la conseguente disponibilita delle medesime.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano insorgere al riguardo e sulle ev entuali conseguenti responsabilita
dell’Appaltatore.

Pertanto, fino all’approvazione del collaudo, I'Appaltatore rimarra sempre responsabile dei difetti di
costruzione, della cattiva qualitad ei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla
inosservanza del presente Capitolato, comprese le prescrizioni dei Capitolati speciali allegati, che
eventualmente venissero riscontrate dal collaudatore all’atto della visita di collaudo.

L’Appaltatore non sara invece responsabile dei danni procurati
dall'uso.

Art. 19 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - RITENUTE DI LEGGE

Non verra corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo d’appalto.

| pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 ed al Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145 per quanto applicabile.

1.1 pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, al netto

del ribasso d’'asta, delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui
al comma 2, raggiungano un importo pari a € 180.000,00.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3. All'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei
lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato
di pagamento.

Per il pagamento delle suddette rate di acconto, l'appaltatore dovra, inoltre, produrre la
seguente documentazione:

a) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), delle eventuali imprese subappaltatrici;
b) comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta
dal legale rappresentante dell aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale
rappresentante del subappaltatore.

Qualora 1’aggiudicatario non trasmetta la sud detta documentazione alla Stazione appaltante
sospendera i pagamenti successivi. Al secondo sollecito disatteso la Stazione Appaltante potra, in
qualsiasi

momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che 1’ Aggiudicatario possa
pretendere alcun risarcimento
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Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione dei lavori, viene rilasciata l'ultima rata d’acconto,
qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile
Unico del procedimento.

La rata disaldo, unitamente alle ritenute nulla ostando, € liquidata allavvenuta emissione del relativo
certificato di collaudo ed approvazione della Stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 _ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle
direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui alcomma 4 deve avere validita fino alla data di emissione del relativo
certificato di collaudo / regolare esecuzione ed efficacia e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore,
mediante adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al m omento della sottoscrizione del
contratto.

Art. 20 PREZZO CHIUSO ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZ]|

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, D.Igs. 163/2006, non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il primo comma dell’art. 1664 C.C.

Ai sensi dell’art. 133, comma 3, D.Igs. 163/2006, trovera applicazione il criterio del prezzo chiuso, qualora
ne ricorrano le condizioni.

Art. 21 CONTO FINALE

Il conto finale sara redatto dopo la stesura del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre due
mesi dalla data di detto verbale, con le modalita di cui agli artt. 200 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Art. 22 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE,
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dall’osservanza delle disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, per quanto applicabile, dagli altri indicati nel presente Capitolato Speciale,
i seguenti oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, il quale dichiara esplicitamente di
averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e pertanto li ritiene compresi e compensati
nel prezzo a corpo offerto:

1) Formazione del cantiere:

nella formazione del cantiere dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al piano
di sicurezza e coordinamento nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 (e succ. mod. ed
integr.).

2) Impianti:
la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera, con la installazione degli impianti
nel numero e potenzialita necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’Appalto.

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole
presso l'edificio ex Architettura e I'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio
"Grandi Aule Vecchie" e del " Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari

24



Ty,

Capitolato Speciale d’Appalto @ POLITECNICO DI BARI

Via Amendola, 126/b — 70126 Bari

3) Prevenzione Infortuni:
I'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per
prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti.

4) Recinzione del cantiere:
la recinzione o delimitazione delle zone di intervento di cui al piano di sicurezza e coordinamento
e secondo le modalita indicate dal Direttore dei Lavori, che rilascera all’uopo giusta autorizzazione.

5) llluminazione del cantiere:
'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per lavori notturni e anche diurni.

6) Pulizia del cantiere:
la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale.

7) Sistemazione delle strade:
La formazione di piste provvisorie come indicato nella planimetria di ca ntiere allegata al piano di
sicurezza e coordinamento.

8) Ponticelli, andatoie, scalette:
la predisposizione in ogni luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette e rampe (di sufficiente
comodita ed assoluta sicurezza) necessari per la circolazione del personale.

9) Pronto soccorso:
la predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione piu comune per consentire
di portare il primo soccorso e 'assistenza piu urgente ad eventuali feriti o infortunati.

10) |l pagamento di ogni tassa inerente i materiali e i mezzi d’'opera da impiegarsi.

11) Gli oneride rivanti da guasti, danni, perdite e furti di materialied attrezzi di Sua proprieta,
qualunque ne sia la causa.

12) Provvedere a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilita, al ricevimento, allo
scarico, ai trasporto e alla custodia dei materiali.

13) La presenza continuativa in cantiere di un suo rappresentante.

14) L’applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti nazionali e Provinciali di categoria
per quanto riguarda retribuzione, assistenza, assicurazione e previdenza, sollevando il Committente da
ogni responsabilita al riguardo, all'uopo esibendo regolare onere di prova sotto pena di risoluzione del
contratto.

15) L’adozione nell’eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessari a tutelare
la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici o privati, osservando le disposizioni previste dalle leggi vigenti e di tutte le norme in mate-
ria di prevenzione infortuni. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunioo didanno
ricadranno, pertanto, esclusivamente sull’Appaltatore restandone completamente esonerati la Stazione
Appaltante con i propri organi tecnici, i Collaudatori, la Direzione Lavori .
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In particolare dovranno essere esibite, prima del loro impiego le p rescritte omologazioni degli
apparecchi di sollevamento e il marchio CE delle attrezzature.

16) Lo smobilizzo del cantiere, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali di risulta e il loro
trasporto a pubblica o autorizzata discarica.

17) Cartelli di avviso e lumi:

la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti
ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso piu lato, sia richiesta
da leggi o da regolamenti, e cid anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

18) Fornire operai aventi qualifica ed esperienza idonee per eseguire ilavori in appalto a perfetta
regola d’arte.

19) La nomina di un tecnico abilitato a Direttore del Cantiere al quale affidare ogni responsabilita circa
il funzionamento del cantiere, I'organizzazione del lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che
sia reperibile telefonicamente in qualsiasi momento.

20) L’'esame e l'ispezione accurata dei luoghi e di tutte le circostanze e clausole contrattuali prima
della presentazione dell’'offerta per garantire al Committente che non sorgano, durante I'esecuzione e
dopo l'ultimazione, difficolta impreviste, né rivendicazioni di maggior i compensi o ritardi.

21) L’adozione di tutti i provvedimenti atti ad evitare disagi alle altre imprese compresenti per i quali
possano essere sollevati lamentele o reclami.

22) L'immediato smantellamento del cantiere, lo sgombero dei materiali e delle attrezzature e la
pulizia di ogni parte subito dopo l'ultimazione dei lavori.

23) La protezione fino ad ultimazione dei lavori, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate
dai lavori, che, a causa di eventi metereologici avverse, potrebbero essere danneggiate.

24) Servizi per gli operai:

il reperimento di adeguati servizi igienici e di pulizia personale secondo quanto previsto dai contratti di
lavoro in vigore dall’'ufficio di Igiene e dagli org ani competenti e comunque tenendo conto di quanto
previsto nell’allegato Piano di Sicurezza.

25) Canneggiamenti, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi ecc.:

i canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi utensili e materiali occorrenti per
rilievi, tracciamenti, corpozioni, verifiche, esplorazioni, saggi, a ccertamenti, picchettazioni, apposizioni
di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilita e collaudo dei lavori che possano
occorrere fino al collaudo definitivo.

26) Modelli e campioni:
I'esecuzione di tuttii modelli e campioni di lavori, di materiali e d i forniture che verranno richiesti dalla
Stazione Appaltante e per loro conto dalla Direzione Lavori.

27) Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche:
I'esecuzione presso glil stituti, Laboratori od Enti autorizzati che saranno indicati dalla Stazione
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Appaltante compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi,
analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e forniture
impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualita e la accettazione dei materiali
stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

28) Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disf attura dipo nti, impalcature e costruzio ni
provvisionali:

la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo
disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere
occorrenti per la esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni, gli sfridi,

deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano
essi in legname, di acciaio od altro materiali.

| ponti di servizio, le imp alcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati,
mantenuti e disfatti in modo da ass icurare l'incolumita degli operai e di quanti vi accedono e vi
transitano ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e le costruzioni provvisionali dovra essere eseguita solo
previa autorizzazione del Direttore dei Lavori in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente
prevedibili.

29) Attrezzi, utensili e macchinari per I'esecuzione dei lavori:

l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la
fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordati nei precedenti punti.

30) Trasporto e collocamento dei materiali € dei mezzi d’opera:

le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che
in discesa; il collocamento in sito od a pié d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate a i
punti precedenti.

31) Direzione del cantiere:

I'affidamento per tuttala durata dei lavori della Direzione tecnica del cantiere ad un Ing egnere od
Architetto, regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, nell’ambito delle rispettive competenze.
Il Direttore tecnico del cantiere, oltre ad essere responsabile dell’esecuzione dei lavori, sara
responsabile della disciplina del cantiere e di ogni altra attivita connessa alle prestazioni oggetto
dell’Appalto.

Il Direttore tecnico dovra essere sempre reperibile e, in caso di impedimenti dettati da forza maggiore,
I'’Appaltatore dovra indicare un soggett o parimenti qualificato che lo sostituisca ufficialmente nelle
mansioni.

L’Appaltatore dovra comu nicare per iscritto alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, prima
dell’inizio delle opere, il n ominativo del Direttore del cantiere e I'accettazione di questi; dovra inoltre
comunicare per iscritto alle stesse ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
L’Appaltatore deve eleggere il domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale
ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza di lavori appaltati; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici
di societa legalmente riconosciuta.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di ordinare in qualunque momento I'allontanamento del cantiere di
qualunque operaio od impiegato dell’Appaltatore, compreso il rappresentante di cui sopra e cid senza
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b)

del

che detta Di rezione Lavori siate nuta a da re spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto
provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

La Stazione Appaltante e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei
lavori, si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita inerente all’esecuzione

dell’Appalto e devono essere manlevati dal’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che
potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete pertanto in via escl usiva all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di
tutte le attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, delle scadenze temporali stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali.

L’Appaltatore dovra dimostrare di possedere i requisiti tecnico organizzativi previsti alla tabella 8 di cui
al D.M. 11 dicembre 1978 punti c), d) e Squadra tipo.

32) Responsabilita dell'operato dei dipendenti:
la responsabilita dell’'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi cosi da sollevare la
Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

33) Indennita per cave e depositi:
le indennita e le spese per estrazione e deposito materiali.

34) Aggottamento acque
L’aggottamento delle acque meteoriche e marine dagli scavi.

35) Progettazione e calcolo:

a) la verifica degli elaborati e dei calcoli relativi a tutte le op ere da eseguire, la redazione di eventuali
disegni costruttivi di ca ntiere; tali disegni costruttivi dovranno essere approvati dalla D.L. prima
dell’inizio dei lavori.

L’Appaltatore con la presentazione dell’'offerta, da atto di aver compiutamente provveduto, avvalendosi
sotto la propria responsabilita di tecnici muniti delle corrispondenti specifiche competenze professionali,
alla accurata verifica dei contenuti di tutti gli elaborat i progettuali posti a base di gara, ivi in particolare
inclusi il presente Capitolato Speciale e gli elab orati attinenti alla identificazione della natura e del
comportamento dei suoli ed al calcolo e dimensionamento dei vari componenti delle opere strutturali; di
riconoscere pertanto che tutte le soluzioni progettuali adottate in detti ela borati sono pienamente
congrue ed idonee ad assicurare la realizzazione dell’opera appaltata e ottenere lo scopo che si
prefigge.

Resta pertanto stabilito che, con I'affidamento dell’appalto, I'’Appaltatore accetta integralmente come
proprio il progetto delle opere da eseguire e le relative previsioni economiche, assumendone la piena
responsabilita a tutti gli effetti di legge, in con corso con le responsabilita previste dalla legge a carico
del progettista.

In corso d’opera, I'’Appaltatore € comunque tenuto, prima di dar corso ai relativi lavori, a reiterare tutte
le suddette verifiche, con le medesime modalita con le quali vi ha come sopra provveduto in sede di
predisposizione della propria offerta, ed a segnalare tempestivamente per iscritto alla D.L. ogni
problematica sotto qualsiasi profilo eventualmente riscontrata, ai fini della ad ozione delle occorrenti
soluzioni, cui provvedera la D.L. secondo le procedure di legge.

L'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante e per suo conto alla Direzione Lavori , all'atto della firma
verbale dicon segna di avvenuta ultimazione dell'opera unaco pia cartacea, debitamente

sottoscritta, ed una copia su supporto informatico (formato DWG) di tutti i disegni delle opere eseguite con
'aggiornamento di tutte le modifiche didettaglio appo rtate in cantiere, nonché una documentazione
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fotografica completa, nelle copie che verranno richieste dalla Direzione Lavori, delle
opere realizzate.

36) Protezione delle opere:

Nel caso di sospensione deilavori, I'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qual siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma e cio fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

37) Approvvigionamento dell’acqua per i lavori:
L’approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell’acqua occorrente per I'esecuzione dei lavori.

38) Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico:

Gli oneri per le difficolta che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle
eventuali limitazioni del traffico stradale e/o dalla vicinanza di attivita connesse alla presenza di altre
imprese.

Gli oneri per il coordinamento con le imprese gia presenti e operanti nell’area per la definizione esatta
del posizionamento dell’area logistica di cantiere e della modalita di accesso e movimentazione dei
mezzi all'interno dell’area stessa.

39) Responsabilita dell’Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori:

Nel caso di subappalti, la diretta responsabilita dell’'osservanza delle norme di cui al successivo art. 23
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 118,
comma 6 del D.Lgs. 163/06.

40) Assicurazioni da stipulare con Compagnie Nazionali, note di primaria importanza:
L’Appaltatore € obbligato a stipulare tutte le garanzie di cui al precedente art. 9.

41) Pulizia delle opere in corso di costruzione:
Le pulizie delle opere in corso di costruzione o gia eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto.

42) Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale:

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in
consegna di esse da parte della Stazione Appaltante.

43) Sgombero del cantiere:

Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi
d’opera ed impianti di proprieta o in uso all’Appaltatore presenti in cantiere; in difetto, e senza necessita
di messa in mora La Stazione Appaltante vi provvedera direttamente addebitando all’Appaltatore ogni
spesa conseguente.

44) Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, ecc.:

L’assunzione delle spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tasse di bollo, per dazi
di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Appalto, quanto se stabilite
o variate posteriormente nonché per la riproduzione degli elaborati progettuali richiesti dalla D.L. e dalla
Commissione di Collaudo.
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45) Obbligo a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ed altresi,
ad attenersi a quanto previsto dalla D.P.C.M. 187/91.

46) Obbligo a predisporre prima della stipula del contratto il piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori POS (tale piano &€ messo a disposizione delle Autoritd competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri) ed a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’Appaltatore stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Al fine della predisposizione del succitato piano di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all’art.
131 D.lgs. n.163/2006, nonché le no rme dicui al D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed
integrazioni).

47) Obbligo di non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti — stampati pubblicitari — mostre —
convegni — p ubblicazioni o altro) notizie attinenti la realizzazione oggetto del presente contratto nei
confronti di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante.

48) Obbligo dell’Appaltatore di fornire ed install are negli ambienti oggetto dell’appalto tutta le
segnaletica di sicurezza pertinente in conformita D.Lgs. 81/2008 sia quella riguardante le norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, e successive
modifiche ed integrazioni, previo concordamento e approvazione della D.L.

49) Risarcimento dei danni di ogni genere od il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili
o cose fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

50) Concessioni di pubblicita:I'esclusivita della Stazione Appaltante per le eventuali concessioni di

pubblicita e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie ed armature.

51) L’espletamento per conto della Stazione Appaltante di tutte le pratiche per l'ottenimento delle

necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,

pratiche ISPESL, Certificato di Prevenzione Incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, valutazioni di impatto acustico, certificazioni e comunicazioni ai sensi della direttiva PED, la
redazione e la trasmissione dei piani di smaltimento e delle modalita operative per gli interventi di
bonifica da amianto alla AUSL competente, ecc.

52) Oneri relativi alla caratterizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivat i dalle lavorazioni e
attivita di cantiere.

53) Oneri derivanti dalla ese cuzione delle opere con modalita e crono programma esecutivo di
realizzazione, compatibili con le esigenze di prosecuzione delle attivita didattiche dell’ateneo, senza

che cid possa comportare richieste di riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato, sempre quando non si tratti di infrazione a
particolari obblighi per i quali nei vari articoli sia indicata di volta in volta I'entita delle multe corrispondenti,
dara luogo ad una multa variabile da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.250 a seconda della gravita
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dell'infrazione stessa.

Le multe di cuiai diversi articoli del presente Capitolato saranno applicate dal Responsabile del
procedimento con semplice notifica all’Appaltatore, senza bisogno di altra corpo amministrativa o legale
ed il loro ammontare sara senz’altro dedotto dall’importo deilavori eseguiti e, in difetto, dal deposito
cauzionale.

L’Appaltatore sara considerato responsabile e sara quindi tenuto a manlevare la Stazione Appaltante di
qualsiasi danno a persone e/o cose che dovesse derivare, anche indirettamente dall’esecuzione dei lavori
appaltati.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € gia compreso nei prezzi di Appalto.

Art. 23 OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANO D’OPERA E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

L’Appaltatore & tenuto ad oss ervare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori,
nonché le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza di lavoratori.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse, e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei rapporti con i loro dipendenti, per le prestazioni rese nellambito
del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il subappalto non autorizzato non esime I'’Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente,
ferme restando le sanzioni penali e senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante i
documenti previsti dall’ dell’art. 118 comma 6 D.Igs. 163/2006 .

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/10, per ogni certificato di pagamento, dall'importo al netto del ribasso
contrattuale sara applicata la ritenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia dell’osservanza da
parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Detta ritenuta sara corrisposta senza
interessi in un’unica soluzione in sede di liquidazione del conto finale d opo I'approvazione del collaudo
provvisorio ove gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, non abbiano comunicato alla
Stazione Appaltante eventuali inadempimenti nel termine di tre nta giorni dalla richiesta del Responsabile
del procedimento.

In conformita a quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante
dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in surrogazione dell’Appaltatore
a favore degli Enti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla Stazione Appaltante e non ha
titolo al risarcimento dei danni. L'Imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie
causati dai suoi dipendenti.

L’Appaltatore & tenuto al rispetto della normativa concernente il diritto al lavoro dei di sabili (L. 68/99).
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto al rispetto del D.Lgs. 72/2000.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative
allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso
in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
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Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra informare ed addestrare i propri dipendenti, come pure i
subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, affinché si attengano scrupolosamente all’addestramento
ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.
L’Appaltatore € inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di
trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme
della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al
rispetto ed applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia, e I'Appaltatore € tenuto a consentirvi fornendo anche
le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 24 ONERI A CARICO DELL’ AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Saranno a carico della Stazione Appaltante , oltre il imborso dell'l.V.A. nella corpo di Legge, le spese nei
confronti degli Enti eroganti per eventuali spostamenti di canalizzazioni e servizi.

Art. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL COMPENSO A CORPO DEI LAVORI E DELLE
EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Il corrispettivo d’Appalto ed i prezzi unitari fissati compensano e comprendono:

a) i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc..) nessuna esclusa, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b)gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;

c) i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro so;

d)tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave,
di passaggi o dideposito, di cantiere, di o ccupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare le
opere compiute a perfetta regola d’arte, intendendosi nel corrispettivo d’Appalto compreso ogni

compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, inclusi i costi relativi alla
sicurezza a norma del Dlg. 81/2008 e successive modificazioni, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell’elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato o nel prezzo a
corpo.

Art. 26 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor corpo collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera nell'ordine quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto - Ca pitolato Speciale d'Appalto — Elaborati Progettuali - Elenco dei prezzi
unitari.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
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scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 27 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

| lavori verranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali prezzi
devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se
pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti € consequenziali nella esecuzione delle
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare
i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e
nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo
sScopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende sempre compresa compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni
fornitura, ogni consumo, I'intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e
scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare ilavori completamente ultimati ne |
modo prescritto e cid anche quando nonfo sse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di
accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell’'appalto, compresa la lista
delle lavorazioni e forniture; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato nonché
ogni spesa generale e l'utile dell’Appaltatore.

Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono
compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera ed ogni trasporto in opera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte e cid anche quando non
sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o nel presente Capitolato; sono compresi
inoltre ogni spesa generale e utile dell'Appaltatore.

Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 1 del D.Igs. 163/2006 I'Appaltatore & tenuto ad eseguire in
proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto.

E’ vietata, sotto pena di nullita, la cessione da parte dell’Appaltatore del contratto stesso.

L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni & subordinato
allautorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Igs.
163/2006. L’'autorizzazione &€ comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti
dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

| lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle
indicate nella apposita dichiarazione allegata all’'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara ovvero,
nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all’atto dell’affidamento.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente O S6 non potra essere superiore al 30%.
L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente
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alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e/o collegamento di cui
all'art. 2359 C.C. con I'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di cui all’art. 118, comma 2, D.lgs. 163/2006.

L’appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 'importo del contratto, 'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

Come gia precisato al precedente art. 23, I'Appaltatore e, per suo tramite, le impre se subappaltatrici
trasmettono Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la do cumentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Stazione
Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché diq uelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

E’ fatta salva I'applicazione della legge 646/82.

L’Appaltatore & obbligato a praticare per ilavori e | € opere affidate in sub appalto gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. Il contratto di Appalto dovra contenere
la dichiarazione che tale obbligo ¢ stato rispettato.

L’Appaltatore ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.l gs. 163/2006, dovra trasmettere entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti via via corrisposti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. dell’art. 118, comma 9 del D.lgs. 163/2006, I'esecuzione delle opere o
dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto. In ogni caso I'Appaltatore
dovra per contratto imporre al subappaltatore o al cottimista il rispetto delle norme, disposizioni e capitolati
richiamati nel contratto stesso. L’Appaltatore resta, comunque, unico e solo responsabile ad ogni effetto di
legge nei confronti della Stazione Appaltante esonerando quest'ultima da qualsiasi pretesa della ditta
subappaltatrice o da richieste di danni che eventualmente dovessero derivare a terzi dall’esecuzione delle
opere subappaltate.

Nel caso di inottemperanza alle citate norme in materia di subappalto, il contratto si inten de risolto senza
alcuna necessita di preventiva diffida e messa in mora. Per quanto non espressamente disposto al
presente articolo, si richiamano integralmente le prescrizioni dell'art. dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e
dall’art. 170 del DPR 207/2010.

Art. 29 DANNI

L’Appaltatore dovra porre in essere tutti gli accorgi menti e adottare tutte le misure ne cessarie ad evitare
che dall’esecuzione dell’appalto possano derivare, anche indirettamente, danni a persone e/o cose, che
rimarranno, comunque a totale carico dell’Appaltatore stesso.

Art. 30 CONSEGUENZE DEL RECESSO DELLA CONVENZIONE

In caso di recesso del Politecnico di Bari dalla co nvenzione sottoscritta tra il Politecnico di Bari e la
Stazione Appaltante, il Contratto di Appalto potra essere ceduto direttamente al Politecnico di Bari, senza
che I'’Appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

Qualora il recesso dalla convenzione dovesse essere dichiarato dalla Stazione Appaltante per fatto e/o
colpa a qualsivoglia titolo imputabile all'Appaltatore, questi sara tenuto a sollevare la Stazione Appaltante
da ogni onere di qualsiasi natura e specie, anche nei confronti del Politecnico di Bari, salvo il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.
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Il pagamento degli importi di cui sopra resta subordinato in senso sostanziale e temporale alla
corresponsione delle somme a tale titolo erogate da parte del Politecnico di Bari a favore della Stazione
Appaltante ed avverra entro 30 giorni da tale corresponsione.

Art. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ in facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le modalita
previste dagli artt. 135, 136, 138 e 139 del D.Igs. 163/2006, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto della d isciplina regolante il subappalto, cosi come

previsto dal precedente art. 28;

b) in caso diingiustificata sospensione sostanziale dei lavori da parte dell'Appaltatore, che si sia

protratta oltre il termine di 10 giorni;

C) quando I'ammontare delle penali per il ritardo superi il 10% del corrispettivo d’Appalto;

d) nellipotesi di cui al precedente art. 16, quando I'Appaltatore non ottemperi nel termine fissato a

quanto ordinatogli dalla Stazione Appaltante;

e) quando risulti non rispettata anche una sola delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o

menzionate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;

f) in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Nei casi predetti spettera all’Appaltatore esclusivamente il pagam ento dei lavori e delle forniture
regolarmente eseguiti el a Stazione Appaltante avra dirittoa far completare le prestazioni oggetto
dell’Appalto a terzi, addebitandone il relativo costo all’ Appaltatore.
In caso di risoluzione del c ontratto per colpa dell’Appaltatore la Stazione Appaltante avra diritto al
risarcimento dei danni subiti, e sara legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente art. 8.
Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi delle precedenti lettere o di esecuzione d’ufficio dei lavori, la
comunicazione delle decisioni assunte dalla Stazione Appaltante sara fatta allAppaltatore nella forma
dell’'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data nella quale avra luogo I'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza
dei lavori, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori, anche I'accertamento di quali materiali,
macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
medesima e per la determinazione del relativo costo.
L’Appaltatore inadempiente sara comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere
e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della
Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei
lavori di completamento.

Art. 32 RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

E’ in facolta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. dell’art. 134 del D.Ilgs. 163/2006 di recedere in
qualunque momento dal contratto, previo il pagamento deilavo ri eseguiti, del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, escluso ogni altro compenso.
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L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione da darsi all’Appaltatore con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo.

Art. 33 RISERVE DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 190
e 191 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le suddette modalita, a pena di decadenza, per qualsiasi
pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la intestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili né
potra invocare eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei lavori, e ci0 sotto
pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tuttii danni che potessero derivare alla Stazione
Appaltante.

Art. 34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’'opera possa
variare in corpo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, si
applicheranno i pro cedimenti volti al raggiu ngimento di un accordo bonario disciplinati dall’'art. 240 del
D.lgs. 163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto cui il presente capitolato
costituisce parte integrante e sostanziale, comprese quelle che non si siano potute risolvere attraverso un
bonario componimento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Tale organo
giurisdizionale sara, altresi, competente anche nel caso di mancata sottoscrizione del verbale di accordo
bonario, relativo alle controversie ex art. 240 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 35 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione del contratto d’Appalto, nonché quelle per gli atti relativi al’esecuzione del contratto stesso.

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresi, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto
dell’Appalto, anche qualora la tassa, I'imposta o I'onere sia intestato a nome dell’Appaltante o di altri.

Il contratto d’ Appalto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., ricade nell’ambito dellimposta di
registrazione in corpo fissa a norma artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 36 OGGETTI RITROVATI

Nel caso diritrovamento di oggetti di valore di interesse storico, artistico od archeologico, I'Appaltatore &
tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori, sospendendo ilavo ri nel luogo del
ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l'integrita, la custodia la conservazione
degli oggetti ritrovati. | lavori p otranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori su
espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza; il periodo disosp ensione dei lavori é
considerato a tutti gli effetti per causa di forza maggiore.

A seguito del rinvenimento dio ggetti, I'Appaltatore non potra inn essun caso pretendere premi,
partecipazioni o compensi di qualsiasi genere.
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