


Analisi dei Prezzi Unitari 
Nota Introduttiva 
 
Il calcolo della manodopera viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 11/12/1978. Tuttavia, 
al fine di attualizzare l’incidenza della manodopera al costo reale di mercato, si è 
deciso di consultare una serie di progetti già eseguiti, deducendone il ribasso sul 
costo. 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Bari
Provincia di Bari

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Data, 13/10/2014

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di 
serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso l'edificio 
ex Architettura e l'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici 
solari dell'edificio "Grandi Aule Vecchie" e del "Corpo Biblioteca" del 
Politecnico di Bari.
POLITECNICO DI BARI

IL TECNICO
Ing. Gianluca Natale
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente ad
PLCM.AP.00 elevata elasticità, applicata a rullo o pennello, per
3 l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo come balconi ...

suto non tessuto macroforato realizzato con fibre sintetiche in
polipropilene
Tipo "Mapetex Sel" prod. MAPEI o similari

SOMMANO mq 80,00 46,80 3´744,00 1´250,50 33,400

2 Fornitura e posa in opera di nastro con feltro resistente agli alcali
PLCM.AP.00 per la sigillatura ed impermeabilizzaziopne dei raccordi.
4 Tipo "Mapeband" prod. MAPEI o similari.

SOMMANO m 95,00 5,60 532,00 138,85 26,100

3 Fornitura e posa in opera di infiss esterni in profilati di alluminio a
PLCM.AP.00 taglio termico, e vetrature ad isolamento termico rinforzato (ITR)
7 ottemperati a valori limite di trasmittan ... enza alle normative di cui

sopra, nonchè quelle relative alla marcatura CE dei prodotti di
costruzione (direttiva89/196)

SOMMANO m2 865,20 361,43 312´709,24 28´456,54 9,100

4 Fornitura e posa in opera di infissi esterni di infissi in alluminio a
PLCS.10.001 Taglio Termico per infissi a bilico orizzontale.

Vetro 6 Basso emissivo - camera d'aria 16mm con gas argon - ...
ricabatteria.
Misura sul filo esterno del controtelaio, con misura minima di mq.
1,00 per finestre ad una o più ante.

SOMMANO mq 564,11 810,00 456´929,10 17´134,84 3,750

5 Rimozione e smontaggio della Gabbia di Faraday, da ricollocare
PLCT.3.004 alla fine dell'intervento della posa in opera della guaina

impermeabilizzante
SOMMANO m 1´500,00 2,00 3´000,00 2´325,00 77,500

6 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
PP.A8.014.a eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di

posa già preparato e protetto con massetto di ma ... i densità pari a
35 kg/mc, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore
in vetro politenato: spessore 30 mm

SOMMANO mq 4´612,50 9,54 44´003,24 11´880,88 27,000

7 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
PP.A8.014.b eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di

posa già preparato e protetto con massetto di ma ... n rivestimento
superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

SOMMANO mq 16´139,88 2,35 37´928,72 1´137,86 3,000

8 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di
PP.A9.002 primer bituminoso a solvente

SOMMANO mq 1´755,04 1,30 2´281,55 1´642,72 72,000

9 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di
PP.A9.002 primer bituminoso a solvente

SOMMANO mq 2´857,46 1,30 3´714,70 2´674,58 72,000

10 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PP.A9.019.b membrane bitume-polimero elastoplastomeriche di cui la prima

armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con ...  dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm

SOMMANO mq 2´290,04 21,85 50´037,37 21´516,07 43,000

11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PP.A9.021.c membrane bitume-polimero elastoplastomeriche a base di resine

metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliest ... meno
15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui
la seconda con rivestimento superiore in ardesia

SOMMANO mq 3´835,82 30,21 115´880,12 39´399,24 34,000

12 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI

A   R I P O R T A R E 127´557,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127´557,08

PP.A9.025 armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di
sottofondo, escluso, della superficie di supporto

SOMMANO mq 4´612,50 7,39 34´086,38 9´885,05 29,000

13 "Scossalina in alluminio elettrocolorato dello spessore di 1,5 mm,
PP.A9.043 larghezza di circa 8 cm, lavorata a forma di ""unghietta"" con giunti

sovrapposti, fissata o saldata ai parapetti ... ale nelle parete
superiore ed ogni altro onere e magistero per dare il manufatto
completamente finito e a regola d'arte"

SOMMANO mq 416,00 3,25 1´352,00 0,00

14 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
PP.B1.005.a secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... areti
verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500
kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 67,60 23,51 1´589,28 1´509,81 95,000

15 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
PP.C1.092.b preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso

isolamento: raccordo orizzontale terminale inferiore tra facciata e
solaio o controsoffittatura (sviluppo 350 mm)

SOMMANO m 775,50 41,83 32´439,17 0,00

16 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
PP.C1.093.c preverniciata 14/10: raccordo a soffitto (sviluppo 300 mm)

SOMMANO m 662,00 23,24 15´384,88 0,00

17 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base:
PP.C1.098.b verniciatura colori speciali ( Percentuale 5 % )

SOMMANO 567´292,66 0,05 28´364,63 0,00

18 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
PP.C1.110.b pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita

a regola d'arte: sviluppo fino a 100 cm: in alluminio da 10/10
SOMMANO m 775,50 28,81 22´342,16 8´936,87 40,000

19 Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in
PP.C1.111.b opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate,

ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, ... dei
baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq
secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10

SOMMANO mq 212,75 155,82 33´150,71 28´841,11 87,000

20 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso
PP.D1.048 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica
controllata

SOMMANO m 169,00 1,54 260,26 260,26 100,000

21 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PP.D1.087 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di t ... a, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio

SOMMANO mq 965,39 22,71 21´924,00 21´924,00 100,000

22 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PP.D1.087 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di t ... a, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio

SOMMANO mq 564,11 22,71 12´810,94 12´810,94 100,000

23 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
PP.D1.090 delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento,

eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio

SOMMANO kg 117,64 0,97 114,11 114,11 100,000

24 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di
PP.D1.125.c materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi

di codice Cer 1702

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI

A   R I P O R T A R E 211´839,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 211´839,23

SOMMANO kg 387´933,74 0,03 11´638,01 0,00

25 "Impianto elettrico per punto comando, in unità abitativa tipo di 100
PP.G1.002.b mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in

dorsale, questa esclusa; con sistema di distr ... la da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie:" comando a doppio interruttore

SOMMANO cad 699,00 26,89 18´796,11 12´781,35 68,000

26 Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno
PP.G1.037.a scomparto: 10 x 20 mm

SOMMANO m 2´097,00 3,57 7´486,29 4´866,08 65,000

27 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
PR.E.001.02 materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente da
7 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...

pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 378,72 11,00 4´165,92 1´666,37 40,000

28 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
PR.E.001.03 ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
0.e oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rresponsione

degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. - vetro

SOMMANO q.li 268,03 4,00 1´072,12 0,00

29 Rimozione di rivestimenti costituiti da pennellature o listoni di
PR.E.002.04 legno, plastica, linoleum, gomma, da eseguirsi con particolare cura
6 per non danneggiare il retrostante paramento m ... to nell'ambito

del cantiere. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 387,75 8,50 3´295,88 1´318,35 40,000

30 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
PR.E.002.04 cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano,
9.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ... a fino a m 50 e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: - rimozione di intonaco

SOMMANO mq 50,70 8,00 405,60 162,24 40,000

31 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene di diametro
PR.E.011.00 mm 80-100.
8 SOMMANO cad 678,22 28,63 19´417,44 7´766,98 40,000

32 Fornitura e posa in opera di esalatori in neoprene di diametro mm
PR.E.011.00 80-100.
9 SOMMANO cad 57,92 28,63 1´658,25 663,30 40,000

33 Fornitura e posa in opera di feltro di vetro bitumato di peso kg/m?
PR.E.011.01 1.2, in opera con sovrapposizione delle strisce di cm 8, a
0 protezione dei pannelli.

SOMMANO mq 589,20 7,28 4´289,38 1´715,75 40,000

34 Verniciatura REI 60 di opere in ferro (strutture portanti, lamiere,
PR.E.016.05 manufatti , telai e controtelai), eseguita con l'applicazione di primer
9 di fondo su superfici sgrassate e pulite ... so di materiali ed attrezzi,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 1´034,19 32,70 33´818,01 13´527,21 40,000

35 Fornitura e posa in opera di motorino elettrico, escluso impianto
PR.E.017.01 elettrico,applicatosi rullo avvolgitore, compreso opere murarie e
2 quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 477,00 240,00 114´480,00 51´516,00 45,000

36 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di alluminio, con
PR.E.017.01 telaio 50 x 55, o PVC, con doghe inclinate fisse o orientabili
3.b montata sul telaio fisso di finestre e balconi,  ... tro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Persiana in
alluminio con lamelle orientabili

SOMMANO mq 932,54 273,00 254´583,42 101´833,37 40,000

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI

A   R I P O R T A R E 409´656,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 409´656,23

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´709´684,99 409´656,23 23,961

T O T A L E   euro 1´709´684,99 409´656,23 23,961

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´709´684,99 409´656,23 23,961

M:001 INFISSI euro 1´350´082,99 274´615,03 20,341

M:001.001      RIMOZIONI E SMONTAGGI euro 52´749,98 35´562,77 67,418

M:001.001.001           EX ARCHITETTURA euro 19´953,06 12´888,43 64,594
M:001.001.002           AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 18´154,27 13´183,27 72,618
M:001.001.003           CORPO BIBLIOTECA euro 14´642,65 9´491,07 64,818

M:001.002      OPERE DA FABBRO euro 1´156´570,61 169´888,83 14,689

M:001.002.001           EX ARCHITETTURA euro 385´410,47 82´943,77 21,521
M:001.002.002           AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 456´929,10 17´134,84 3,750
M:001.002.003           CORPO BIBLIOTECA euro 314´231,04 69´810,22 22,216

M:001.003      IMPIANTO ELETTRICO euro 140´762,40 69´163,43 49,135

M:001.003.001           EX ARCHITETTURA euro 72´453,60 34´777,39 48,000
M:001.003.002           AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 8´347,20 5´604,76 67,145
M:001.003.003           CORPO BIBLIOTECA euro 59´961,60 28´781,28 48,000

M:002 LASTRICI SOLARI euro 359´602,00 135´041,20 37,553

M:002.001      RIMOZIONI E SMONTAGGI euro 5´936,86 5´018,50 84,531

M:002.001.003           CORPO BIBLIOTECA euro 3´665,86 2´747,50 74,948
M:002.001.005           AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 2´271,00 2´271,00 100,000

M:002.004      COIBENTAZIONE LASTRICI SOLARI euro 353´665,14 130´022,70 36,764

M:002.004.003           CORPO BIBLIOTECA euro 75´595,27 23´165,49 30,644
M:002.004.004           GRANDI AULE VECCHIE euro 175´187,40 73´435,09 41,918
M:002.004.005           AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 102´882,47 33´422,12 32,486

TOTALE  euro 1´709´684,99 409´656,23 23,961

     Data, 13/10/2014

Il Tecnico
Ing. Gianluca Natale
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