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ALLEGATO "C"

Comune di Bari
Provincia di Ba

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti
esterni e l'installazione di sistema frangisole presso l'edificio ex Architettura e
l'Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi
Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del Politecnico di Bari

COMMITTENTE: Politecnico di Bari

CANTIERE: Via Orabona, 4 - Via Amendola 126/B, Bari (Ba)

Bari, 30/08/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Mastro Carmela)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale Romeo Antonio)

Ing. Mastro Carmela
via Amendola 126/B
70126 Bari (Ba)
Tel.: 0805962572 - Fax: 0805962590
E-Mail: carmela.mastro@poliba.it

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso l'edificio
ex Architettura e l'Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN
S1.01.0060.0 PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
02 salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e

castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il
mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la
durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i
materiali sono e restano di proprietà dell’impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione.Per altezze del piano di protezione da m
2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese in più o frazione.

2,00 25,00 10,000 500,00
2,00 70,00 10,000 1´400,00

SOMMANO mq 1´900,00 0,56 1´064,00

2 SEGNALI INDICANTI DIVERSI
S4.01.0010.0 PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza
01 dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e

all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,
quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede
il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.

2,00 500,000 1´000,00

SOMMANO giorno 1´000,00 0,18 180,00

3 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione
02.10.020.00 di sicurezza, realizzata con cavo multipolare
1a flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in

materiale termoplastico speciale non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/
1kV, conforme alle norme; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5
mm2.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

COMMITTENTE: Politecnico di Bari

A   R I P O R T A R E 1´244,00
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R I P O R T O 1´244,00

Illuminazione del cantiere 220,00

SOMMANO ml 220,00 9,47 2´083,40

4 Faro alogeno; fornito in opera.
02.10.140.00 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
1 Faretto 7,00

SOMMANO cad. 7,00 56,32 394,24

5 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
01.07.001.00 triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza

per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm;
1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.
Pronto soccorso e medicazione 3,00

SOMMANO cad. 3,00 9,24 27,72

6 Estintore a polvere omologato installato a parete
01.08.001.00 con apposite staffe, completo di cartello di
4b segnalazione, nel prezzo è compresa la

manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 6 ; classe 89BC ;  costo
mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1] 4,00 12,000 48,00

SOMMANO cad.*mesi 48,00 4,30 206,40

7 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui

contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.

30,00

SOMMANO ora 30,00 53,45 1´603,50

8 Esecuzione di delimitazione provvisionale di
S.003.020.a cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di

ripristino o di manutenzione di fabbricati o porzioni,
con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
3.00 con sostegni in travi di abete o tubolari
metallici. Completa delle necessarie
controventature, sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido
dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame e
travi in legno
Amministrazione Centrale 30,00 3,000 90,00
Campus 200,00 3,000 600,00

SOMMANO mq 690,00 17,00 11´730,00

9 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere

COMMITTENTE: Politecnico di Bari

A   R I P O R T A R E 17´289,26



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´289,26

S.003.021.a sui confini dell'area destinata alla costruzione, con
lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli
modulari assemblabili di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro
infissi nel terreno. Completa delle necessarie
controventature, sotto misure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido
dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera
ondulata da 3/10 mm
Zona di delimitazione viabilità 180,00 2,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 25,00 9´000,00

10 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo
S.003.022.d per l’impianto di illuminazione di cantiere, completo

di messa a terra, quadro generale e certificazione e
collaudo, per tutta la durata del cantiere

4,00

SOMMANO mese 4,00 150,00 600,00

11 PONTEGGIO SOSPESO del tipo a piattaforma di
lavoro, con corda di sicurezza e blocco di
sicurezza. Fornitura all'esterno dei manufatti per
l'intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione
Corpo Biblioteca Fronte Sud 30,00 5,000 150,00

SOMMANO 150,00 12,00 1´800,00

12 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti

metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo l’autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed è così computata:-    misurata in
verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all’ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata
in orizzontale calcolando l’asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei
manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione.
Ex Facoltà di Architettura 2,00 56,00 5,000 560,00
Corpo Grandi Aule Vecchie 50,00 5,000 250,00
Corpo Biblioteca fronte Nord 30,00 5,000 150,00

SOMMANO mq 960,00 10,70 10´272,00

COMMITTENTE: Politecnico di Bari

A   R I P O R T A R E 38´961,26
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13 Mantovana da ponteggio per protezione dalla
06.22.040.00 caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura
1a tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza

1,20 m, compreso armo e disarmo;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso (e/o) autocarro con cestello-Mantovana [mesi:
1] DEI 1,00 140,00 9,000 1´260,00
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso (e/o) autocarro con cestello-Mantovana [mesi:
1] Grandi Aule Vecchie 1,00 120,00 120,00

SOMMANO ml/mese 1´380,00 10,92 15´069,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 54´030,86

T O T A L E   euro 54´030,86

     Bari, 30/08/2014

Il Tecnico
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