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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola l’ appalto relativo ai “Lavori di efficientamento energetico attraverso la 

sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso l'edificio ex Architettura e 

l'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio "Grandi Aule Vecchie" e del " 

Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari”.

Il Politecnico di Bari nel prosieguo verrà denominata per brevità Stazione Appaltante, mentre l’impresa 
incaricata di eseguire le opere, per brevità viene di seguito chiamata Appaltatore . 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi ai Lavori di efficientamento energetico attraverso la 

sostituzione di serramenti esterni e l 'installazione di sistema frangisole presso l'edificio ex Architettura e 

l'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio "Grandi Aul e Vecchie" e del " 

Corpo Biblioteca" del Politecnico di Bari.

Gli interventi in progetto, possono essere individuati per macro-voci rimandando il dettaglio e la 

localizzazione delle varie lavorazioni agli elaborati grafici di progetto: 

1. sostituzione degli infissi esterni; 

2. installazione di sistemi di oscuramento; 

3. miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura. 

L'appalto comprende quanto altro comunque necessario per la piena e perfetta realizzazione dell'intervento 
in oggetto, nel rispetto degli obiettivi prestazionali previsti dal progetto, in modo da dare le opere 
completamente ultimate, finite a regola d'arte e a gibili in ogni loro parte, anche per quanto non risulti 
esplicitamente specificato e descritto negli elaborati e nelle norme menzionate. 

Si evidenzia peraltro che le singole voci di lavorazione previste dal progetto si intendono comprensive di 
tutte le lavorazioni e gli interventi di piccola  demolizione, assistenze murarie, modifiche e integrazioni 
dell’esistente e comunque di quanto altro necessario per dare le opere finite e funzionanti, nel rispetto delle 
normative applicabili e delle prescrizioni prestazionali e tecniche di progetto. 

Tutte le opere sopra citate, sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato Speciale 
nei grafici, nelle relazioni e negli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del Capitolato stesso 
ed il cui elenco è riportato all’art. 7 del presente elaborato. 

Il rilievo dei luoghi, la sua ubicazione, la forma, le dimensioni ed i particolari costruttivi dei manufatti in 
genere da realizzare, gli schemi ed i dettagli esecutivi di tutti gli impianti tecnologici, sono riportati anch’essi 
negli elaborati di cui all'elenco sopra citato. 

Trattandosi di edifici esistenti, sarà cura dell’appaltatore procedere alla verifica degli elementi di dettaglio 
dello stato dei luoghi, in occasione dei sopraluoghi previsti, sì da essere pienamente edotto di tutte le  
circostanze che possano influire sulla sua formulazione dell’offerta. 
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Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

2.1 Importo complessivo dell'appalto
L’importo  complessivo  dei  lavori  a  corpo,  compresi  nel  presente  appalto,  ammonta 
a € 1´763´715,85 (Euro unmilionesettecentosessantatremilasettecentoquindici/85), di 
cui: 

- spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso d'asta € 409.656,30
 - importi assoggettabili a ribasso d'asta € 1.300.028,69 
- oneri della sicurezza da stima dei costi non soggetti a ribasso d'asta € 54.030,86

2.2 Distribuzione degli importi

Per il presente appalto si individuano a termini della normativa vigente ed in particolare ai sensi del Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, le seguenti categorie: 

Categoria prevalente:
- O S6 € 1´350´082,99 per classifica III bis;

Categorie scorporabili subappaltabili:
- O G1 € 359´602,00 per classifica II.

.
Come meglio precisato al successivo art. 22 nei prezzi a corpo stabiliti per la realizzazione delle opere su 
indicate, si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare nessuno escluso 
per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e 
prescritte nel presente Capitolato Speciale e nel progetto esecutivo. 
I prezzi definiti nel progetto a base di gara sono accettati dall’Appaltatore nella più completa e approfondita 
conoscenza delle quantità presunte e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò l’Appaltatore dichiara 
di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 
delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata. 
Il corrispettivo d'appalto comprende e compensa tutti gli obblighi e gli oneri relativi alla esecuzione dei 
lavori, forniture e prestazioni necessarie per la consegna delle opere ultimate e finite a regola d'arte, 
nonché ogni altro onere, diretto o indiretto, anche se non previsto o richiamato nel pre sente Capitolato 
Speciale d'Appalto comunque afferente ed occorrente per l'esecuzione dei lavori stessi. 
In particolare nei prezzi a base di gara si intendono compensate: 
a) Tutte le spese, nessuna eccettuata, per la fornitura, il trasporto (di qualunque natura ed entità ed a

qualsiasi distanza) e l’accantonamento indispensabili per dare i materiali pronti all’impiego. 
b) Tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel

rispetto della normativa vigente in materia, assicurativa, antinfortunistica e del lavoro. 
c) Tutte la spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro.
d) Tutte le spese contrattuali e fiscali.
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e) Tutte le spese derivanti dagli oneri ed obblighi vari contenuti nel successivo art. 22.

2.3 Non  ammissibilità  della  variazione  dei  prezzi.  Compensazione,  in  aumento  o  in 
diminuzione, dei prezzi. Importo complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.Lgs.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non 
si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile. 

Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente Appalto, sono  sommariamente  riassunte  nella Relazione 
Generale e risultanti nelle linee generali nelle specifiche dei  disegni  di  progetto  allegati,  che qui si 
intendono integralmente richiamate. L’elencazione  ha carattere esemplificativo e non  esclude altre 
categorie di opere e di lavori, non scritte ma necessarie per il completamento funzionale ed a regola d’arte 
dei lavori di Appalto. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto, rispettando le 
prescrizioni del presente Capitolato, delle relazioni e descrizioni delle opere edili, le prescrizioni tecniche 
impiantistiche ed ogni altra disposizione contenuta nel contratto e nei suoi allegati secondo le disposizioni 
che saranno impartite dalla Direzione Lavori affinché l’opera risulti completa e perfettamente funzionante. 

Art. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che sono oggetto dell'Appalto, risultano dagli elaborati di 
progetto elencati al successivo Articolo 7, salvo quanto potrà essere meglio precisato all'atto esecutivo 
dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 5 VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO – DIMINUZIONE DEI LAVORI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non dietro 
disposizione del Direttore dei Lavori e previa approvazione della Stazione Appaltante. 
La violazione di tale disposizione non darà in alcun caso titolo al pagamento dei lavori non autorizzati od a 
rimborsi e/o indennizzi di sorta e co mporterà a carico dell’Appaltatore, salvo diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, l’obbligo della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. 
Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 132 
D.lgs. 163/2006 ed, in conformità alla disciplina di cui al medesimo art. 132, all’art. 161 del D.P.R. 207/10 
cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni che la Stazione Appaltante riterrà opportune e che 
gli verranno ordinate dalla D.L.. 
Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei La vori per ri solvere aspetti di 
dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di 
lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione 
dell’opera. 
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La Stazione Appaltante durante l’esecuzione dei l avori potrà, inoltre, ordinare alle stesse condizioni del 
contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti di cui all’art. 12 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 

Art. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L’Appalto è sog getto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella 
normativa vigente all’atto dell’affidamento dell’Appalto. 
In particolare l’Appaltatore si impegna ad osservare quanto riportato negli atti e nei documenti in appresso 
indicati, se ed in quanto afferenti le opere eseguite, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle 
che hanno forza di legge e natura cogente, valgono se non in contrasto con il co ntenuto del presente 
Capitolato. 
Detti documenti ed atti sono qui di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo: 
- Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- DPR 207/2010;
- DM 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e 

successive integrazioni e modifiche di entrambi sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, 
nonché il D.Lgs. 493/96 e 494/96 per quanto ancora vigente; 

- Il D.Lgs. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e integrazioni;. 
- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 -  Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le p rescrizioni per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l' applicazione; 

- DLGS 192/05 e aggiornamenti DLGS 311/06 e DPR 59/09 in materia di risparmio energetico; 
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 

prodotti da costruzione; 

- D.M. 9 maggio 2003, n. 156  - Criteri e modalità  per il rila scio dell'abilitazione degli o rganismi di 
certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 
2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246; 

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli  uffici p ubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fab bisogno annuale di manufatti e beni co n una quota di p rodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; 

- D.M. 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 
10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di ri sparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia»; 

- D.Lgs.  19  agosto  2005,  n.  192  -  Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento 
energetico nell'edilizia. 

- D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni; 
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale; 

6.1  Programma esecutivo dei lavori

Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e com unque 15 (quindici) giorni prima 
dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  deve  predisporre  e  consegnare  alla  direzione  lavori  un  programma 
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esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, alla 
propria organizzazione lavorativa e al cronoprogramma allegato al progetto. 

Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere a pprovato 
dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intenderà 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto  dei 
termini di ultimazione. 

6.2  Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori 

Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

Annotazioni particolari
I lavori dovranno essere eseguiti presso l’edificio sede dell’Amministrazione Centrale e all’interno del 
Campus in concomitanza con le attivi tà didattiche proprie dell’Ateneo. L’appaltatore dovrà tenere conto di 
tale circostanza, con particolare riferimento alla sicurezza dei la voratori e degli utenti, nella stesura del 
piano dei lavori e dei Piani Operativi della Sicurezza. 

Vigilanza del cantiere
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei 
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera 
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di  altre   ditte), 
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 
Ai sensi dell'art. 22 della  legge 13 settembre 1982 n. 646, l a custodia del cantiere installato per la 
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a pe rsone provviste della qualifica di g uardia 
particolare giurata. 
In caso di in osservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legg e n. 
646/1982. 
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo provvisorio dei 
lavori, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.  
Sono altresì a ca rico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere nei periodi di 
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 
dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. 
Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in  precedenza, ne verranno 
riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto. 

Ordine dell’esecuzione dei lavori
In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i l avori nel modo a lui più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.  Resta  stabilito 
che il Committente, in funzi one di p roprie insindacabili esigenze, potrà in dicare, per il tramite della 
Direzione dei Lavori l'esecuzione in contemporanea di più lavori, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o 
richiedere particolari compensi. 
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Cartelli indicatori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito 
o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, d elle 
dimensioni minime di 2,00 m x 3,00 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le 
eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici. 
Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute 
nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. 
Tanto i ca rtelli che le a rmature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza 
meccanica e agli ag enti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo 
tecnico-amministrativo dei lavori. 
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore 
una penale di euro 100,00 (cento/00). Sarà in oltre applicata una penale giornaliera di euro 50,00 
(cinquanta/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello d ell’apposizione o riparazione del 
cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in 
acconto, successivo all’inadempienza. 

Oneri per le pratiche amministrative
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, 
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, 
apertura di cave di prestito, uso di di scariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, 
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per t asse, diritti, indennità, cano ni, 
cauzioni, ecc. 
In difetto rim ane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il 
risarcimento degli eventuali danni. 

6.3  Oneri Prevenzione 

infortuni Norme vigenti
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le 
disposizioni delle seguenti norme: 
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81  - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
nonché, nei limiti in cui sono ancora vigenti, le seguenti norme: 
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 
D.P.R. 19 marzo 1956 , n. 302 – Norme di preve nzione degli infortuni sul lavoro integ rative di quelle 
generali con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro; 
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavori in sotterraneo; 
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 – Norme per la p revenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni 
ad aria compressa; 
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, 
n. 86/188/CEE e  n. 88/6 42/CEE, in materia di prote zione dei lavoratori contro  i rischi derivanti da  
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavo ro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 
1990, n. 212; 
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626  - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE,  90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42/CE, 
98/24/CE e 99/38/CE e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro; 
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D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime 
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 
D.M. 10 marzo 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 
di lavoro 
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528  - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante 
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare 
nei cantieri temporanei o mobili; 
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di si curezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; 
D.M. 15  luglio  2003,  n.  388  -  Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto  soccorso  aziendale,  in 
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano 
operativo e le ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei 
lavori.

Accorgimenti antinfortunistici e viabilità
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor sp azio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a 
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze. 
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde 
della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle 
parti delle opere provvisionali che ri sultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata 
giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente 
disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi. 
L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con 
tavole prive di chiodi sporgenti e di sche ggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con 
sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere 
devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi. 
In corrispondenza ai punti di passa ggio dei veicoli ed agli accessi alle proprietà private, si costruiranno 
sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – qu ando siano destinati al solo passaggio di 
pedoni – di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità. 

Dispositivi di protezione
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di 
coordinamento ed all e eventuali integrazioni del piano operativo di si curezza. Tali di spositivi devono 
rispettare le seguenti norme: 
UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali; 
UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa; 
UNI EN 352-1 - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie; 
UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 
guidato su una linea di ancoraggio rigida; 
UNI EN 353-2 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 
guidato su una linea di ancoraggio flessibile; 
UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini; 
UNI EN 355 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia; 
UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. 
Sistemi di posizionamento sul lavoro; 
UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo 
retrattile; 
UNI EN 361 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo; 
UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori; 
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UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta; 
UNI EN 364 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova; 
UNI EN 365  - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le 
istruzioni per l'uso e la marcatura; 
UNI  EN  367  -  Indumenti  di  protezione.  Protezione  contro  il  calore  e  le  fiamme.  Metodo  di  prova: 
Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma. 

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutte le 
normative elencate al precedente art. 6, ancorché non allegate, i seguenti documenti: 

– offerta e dichiarazioni d’obbligo dell’Appaltatore, compresa quella in ordine alle opere che lo stesso 
intende subappaltare; 

– gli elaborati tecnico-economici e grafici di seguito indicati: 

a) Tecnico economici
E-02b Capitolato Speciale d'Appalto - vol. 2 Descrizione delle opere edili E-
04  Cronoprogramma 
E-05  Computo Metrico Estimativo E-
06  Elenco Prezzi Unitari 

b)Piano di Sicurezza 
PS01 Elenco elaborati 
PS02 Relazione tecnica 
PS03 Programma lavori 
PS04 Stima degli oneri prevedibili relativi agli oneri della sicurezza 
PS05 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 
PS06 Schede di riferimento concernenti macchine ed utensili 
PS07 Schede di riferimento concernenti i lavoratori 
PS08 Modulistica 

c) Piano di Manutenzione
PM01 Manuale d'uso 
PM02 Manuale di manutenzione 
PM03 Programma di manutenzione - Sottoprogramma delle prestazioni 
PM04 Programma di manutenzione - Sottoprogramma dei controlli 
PM05 Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli interventi 

d) Elaborati Grafici 
Tavola 1_ PG _ Inquadramento generale dei manufatti soggetti a interventi progettuali (Amministrazione
Centrale, Corpo Biblioteca, Corpo Grandi Aule Vecchie e Ex Facoltà di Architettura);
Tavola 2_ AE EX.A _ Pianta Contestuale, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 3_ AE EX.A _ Pianta Piano Terra, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 4_ AE EX.A _ Pianta Piano Primo, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 5_ AE EX.A _ Pianta Piano Tipo (2°,3° e 4° piano), Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 6_ AE EX.A _ Prospetti e Sezioni, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 7_ AE EX.A _ Abaco infissi, Ex Facoltà di Architettura;
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Tavola 8_ AP EX.A _ Prospetti di progetto – Sistema frangisole – Dettaglio, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 9_ AP EX.A _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive dell’infisso, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 9b_ AP BI. _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive dell’infisso, Corpo Biblioteca
Tavola 10_ AP EX.A _ Abaco nuovi infissi, Ex Facoltà di Architettura;
Tavola 11_ AE AM. _ Pianta Piano Secondo Interrato, Amministrazione Centrale;
Tavola 12_ AE AM. _Pianta Piano Primo Interrato, Amministrazione Centrale;
Tavola 13_ AE AM. _ Pianta Piano Terra, Amministrazione Centrale;
Tavola 14_ AE AM. _ Pianta Piano Primo, Amministrazione Centrale;
Tavola 15_ AE AM. _ Pianta Piano Secondo, Amministrazione Centrale;
Tavola 16_ AE AM. _ Pianta Piano Terzo, Amministrazione Centrale;
Tavola 17_ AE AM. _ Prospetti Ovest ed Est, Amministrazione Centrale;
Tavola 18_ AE AM. _ Prospetti Nord e Sud, Amministrazione Centrale;
Tavola 19_ AE AM. _ Abaco infissi, Amministrazione Centrale;
Tavola 20_ AP AM. _ Prospetti di progetto – Sistema frangisole – Dettaglio, Amministrazione Centrale;
Tavola 21_ AP AM. _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive dell’infisso, Amministrazione Centrale;
Tavola 22_ AP AM. _ Abaco nuovi infissi, Amministrazione Centrale;
Tavola 23_ AP AM. _ Interventi progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Amministrazione Centrale;
Tavola 24 A 24 B_ AP AM. _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive per l’impermeabilizzazione e la
coibentazione del lastrico solare esistente, Amministrazione Centrale;
Tavola 25_ AP BI. _ Interventi Progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Corpo Biblioteca;
Tavola 26_ AP BI. _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive per l’impermeabilizzazione e la coibentazione
del lastrico solare esistente, Corpo Biblioteca;
Tavola 27_ AP G.A.V. _ Interventi Progettuali: impermeabilizzazione e coibentazione, Corpo Grandi Aule
Vecchie;
Tavola 28_ AP G.A.V. _ Elaborato per illustrare le modalità esecutive per l’impermeabilizzazione e la
coibentazione del lastrico solare esistente, Corpo Grandi Aule Vecchie.
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Art. 8 CAUZIONI 

8.1CAUZIONE PROVVISORIA

All’atto della presentazione dell’offerta, l’offerente ha l’obbligo di presentare una cauzione provvisoria pari 
al 2% dell’importo posto a base d’asta, a norma dell’art. 75 D.lgs. 163/2006, anche mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa con l’impegno del fidejussore a rilasciare garanzia di cui al successivo art. 8.2, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sott oscrizione del 
contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg dall’aggiudicazione. 

8.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli 
stessi, a norma dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a de correre dal ra ggiungimento di un importo dei 
lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 75 per cento 
dell’importo contrattuale. 
Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione 
Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, 
degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o c opia autentica, attestante il 
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. 
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento, dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente.
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La suddetta fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere corredata dalla dichiarazione 
dell’Istituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della 
cauzione, il pagamento in suo favo re entro 15 giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza 
possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative 
all’inadempimento che ha dato luogo al la escussione della fidejussione, nonché con l’esclusione pattizia 
del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell’art. 1944, comma secondo, C.C.. 
Tutte le fideiussioni p resentate successivamente dall’appaltatore dovranno essere corredate da un a 
dichiarazione dell’istituto fidejubente di identico tenore. 
L’appaltatore dovrà preliminarmente ottenere espresso gradimento da part e della Stazione Appaltante in 
ordine all’Ente fidejubente ed al testo della fideiussione. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o 
comunque decorso dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme 
pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno e l’esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l’importo della cauzione 
non risultasse sufficiente. 
La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l’ eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto d ovuto dall’Appaltatore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
Nell’ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa 
fino all’importo stabilito; in  difetto la Stazione Appaltante effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti 
successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 

Art. 9 ASSICURAZIONI

Ai sensi degli art. 129 D.lgs . 163/2006 e 125 D.P.R. 207/10, l’Appaltatore ha l’obbligo, da rit enersi 
compensato nel corrispettivo d’Appalto, di stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di 
assicurazione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dell a 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori (R.C.T.). 
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante originale o copia autenticata della polizza 
stipulata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di colla udo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
Per il periodo di garanzia previsto dall’art. 18.2 la polizza assi curativa sarà sostituita da una polizza che 
tenga indenne la S tazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni e/o impianti in 
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
La polizza dovrà essere stipulata per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: 

• per i danni di esecuzione: pari ad Euro 5'000'000,00 (cinquemilioni/00); 
• per la responsabilità civile verso terzi: pari a Euro 1’500’000,00 (unmilione/00); 

La polizza dovrà espressamente prevedere che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a 
titolo  di  premio  da  parte  dell’Appaltatore  non  comporterà    l’inefficacia  della  garanzia,  e  contenere 
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l'indicazione che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste 
partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro 
rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi al l’interno dell’edificio, tra i quali rientrano, 
in via meramente esemplificativa e non esaustiva: 
la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i 
consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi; 
tutto il perso nale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di 
assicurazione, ai sensi del D.P.R. 30.06.65, n. 1124, per le le sioni corporali da questo subite in occasione 
di lavoro o di servizio; 
i titolari ed i dipen denti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche 
occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici; 
il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione 
Appaltante.
È altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione di 
una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile 
verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). 
La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva 
consistenza del personale alle dip endenze dell'Appaltatore, e comunque in confo rmità dei limiti sta biliti 
dalle normative vigenti. 
Anche tale polizza deve essere riferita allo stesso periodo indicato al precedente comma terzo. 

Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all’ipotesi di colpa grave 
dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di 
vincolo a favore della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le 
condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime 
richiesti per conseguire l’operatività in ogni circostanza. 

Art. 10    CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavo ri potrà avvenire per successive consegne parziali, entro quarantacinque giorni a 
decorrere dalla data di st ipula del contratto o, qualo ra vi siano ragioni di urgenza, subito dopo 
l’aggiudicazione definitiva; il Respo nsabile del pr ocedimento autorizzerà il Direttore dei Lavori alla 
consegna dei lavori. 
Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in 
consegna i l avori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Della consegna 
o delle consegne parziali verrà redatto regolare verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/10, alla cui disciplina si rinvia per quanto non 
espressamente disciplinato nel presente articolo. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora 
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione Appaltante potrà risolvere 
il contratto ed incamerare la cauzione, salvo in og ni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni. 
Dalla data del primo verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori. 
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Art. 11    TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è stabilito in 133 (c entotrentatre) gg 
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nella determinazione del 
tempo suddetto, si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere nel tassativo rispetto delle singole tempistiche 
previste dal cronoprogramma allegato al presente capitolato. Il mancato rispetto sia del termine finale che 
delle singole tempistiche previste dal citato cronoprogramma, comporterà l’applicazione delle penali di cui 
al successivo art.13. Non appena ultimati i lavori l'Appaltatore ne darà immediata comunicazione scritta al 
Direttore dei Lavori, il quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla redazione del 
relativo verbale. 

Art. 12    ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sa ranno eseguiti sulla base de gli elaborati di progetto e nel ri spetto dei tempi co ntrattuali e d el 
cronoprogramma allegato. 
L’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori il programma esecutivo degli stessi, nel quale in 
conformità a quanto previsto nel programma dei lavori, dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e  prog ressivo 
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattual mente previste per la liquidazione dei certificati di 
pagamento. 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il di ritto di ordina re l’esecuzione anticipata di determinati 
lavori o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel mod o che riterrà più conveniente senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Art. 13    PENALI PER RITARDI

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori commessi rispetto sia alle singole tempistiche previste dal 
cronoprogramma dei lavori allegato al presente capitolato, che al termine ultimo per l’esecuzione dei lavori, 
all’impresa appaltatrice sarà applicata  -  ai sensi dell’art. 145 del Regolamento n. 207/2010  -  una penale 
giornaliera pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’importo netto dell’appalto. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10% (di eci 
percento) dell’ammontare netto contrattuale, troveranno applicazione le procedure di cui all’art. 136 D.lgs. 
n.163/2006. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 145 del D.P.R. 207/10. 

L’applicazione della penale non limita in al cun modo il di ritto della Sta zione Appaltante al ri storo 
dell’ulteriore danno subito, non coperto dalla penale stessa. 

Art. 14    SOSPENSIONI

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni climatiche in misura superiore alla previsione delle 
giornate di andamento stagionale sfavorevole previste in 50 giorni naturali successivi e continui, nonché 
cause di forza maggiore impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei 
lavori, il Direttore dei lavori ordinerà la sospensione dei lavori, indicandone le ragioni e l’imputabilità anche 
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 
La sospensione permane per il tem po necessario a far cessare le cause che hanno comportato 
l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto. 
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Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo dovrà essere adeguato alla 
complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 
Il Direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale 
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori . 
Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordinerà la ripresa dei lavori redigendo apposito 
verbale, comprensivo di nuovo termine contrattuale. 
I suddetti verbali di sospensione e ripresa devono essere firmati dal Direttore Lavori e dall’appaltatore ed 
essere inoltrati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della rispettiva redazione . 
L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, 
senza  che  la  stazione  appaltante  abbia  disposto  la  ripresa  degli  stessi,  può  diffidare  per  iscritto  il 
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a 
quanto necessario alla ripresa. 
La suddetta diffida è con dizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, 
qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggior durata della sospensione. 
Qualora , iniziata la consegna , questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza 
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. 
Ove la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque, quando superino sei mesi 
complessivi l’Appaltatore può richiedere lo sci oglimento del contratto senza indennità; se la Stazione 
Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha il diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque 
sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della 
sospensione, approvata dalla Stazione Appaltante, non è calcolata nel termine fissato nel contratto per 
l’ultimazione dei lavori. 
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regol are svolgimento dei lav ori, l’appaltatore è t enuto  a 
proseguire le parti di lav oro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale; per tale ipotesi si rinvia a 
quanto previsto dall’art. 159 del DPR 207/2010. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina dettata dagli artt. 158, 
159 e 160 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 15    PROROGHE

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato, può fare istanza di proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale, tenendo conto che la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del 
procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all’art. 159 DPR 207/2010. 

Art. 16    VERIFICA E CONTROLLO DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno sotto l’Alta Vigilanza e Sorveglianza della Stazione Appaltante. 
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La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di accertare in ogni momento, sia a mezzo di proprio 
personale, sia con personale esterno all’uopo appositamente delegato, che l’esecuzione delle opere 
appaltate avvenga in conformità ai disegni costruttivi ed alle pattuizioni contrattuali. 
Qualora durante lo svolgimento dei lavori appaltati la Sta zione Appaltante a ccertasse che le opere non 
risultano eseguite secondo le buone regole dell’arte o presentano difformità di reali zzazione rispetto a 
quanto previsto in progetto ovvero un impiego di materiali non rispondenti ai requisiti di cui alle norme del 
presente Capitolato o di altri allegati al contratto sottoscritti dall’Appaltatore, la stessa provvederà a stabilire 
il termine entro il quale  l’Appaltatore dovrà rendere le opere conformi alle prescrizioni ed ai grafici, 
eventualmente demolendo e ricostruendo, a propria cura e spese, le parti in contestazione. Qualora 
l’Appaltatore non ottemperi, nel termine fissato, a quanto ordinatogli, il contratto sarà risolto ai sensi del 
successivo art. 31 con diritto per La Stazione Appaltante alla refusione da parte dell’Appaltatore dei danni 
subiti. 

Art. 17    DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi alla 
normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di OO.PP. 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori debbono essere eseguiti con la 
massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e di contratto e di Capitolato. 
L'Appaltatore non può mai  rifiutarsi di d are loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da 
farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con 
addebito della eventuale maggiore spesa. 
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in 
merito all'ordine impartito. 
L'Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all'ufficio della Direzione Lavori nei giorni e nelle ore indicate 
dalla Direzione Lavori stessa per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura ed alla 
contabilità degli stessi (che rimane compito esclusivo della Direzione Lavori) e per sottoscrivere i 
documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare. 

Art. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, CONSEGNA DELLE OPERE E MANUTENZIONE 
FINO A COLLAUDO

18.1 Ultimazione dei Lavori e Collaudo

Non appena ultimate le opere, l’Appaltatore ne darà comunicazione alla Direzione dei Lavori che procederà 
ai necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e redigerà il certificato attestante l’avvenuta 
ultimazione dei lavori appaltati, con l’indicazione dei giorni impiegati in più o meno rispetto al tempo utile 
contrattuale – con riferimento al cronoprogramma - e tenuto conto delle proroghe eventualmente 
concesse. 
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di u n termine perentorio, non superiore a 
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei 
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di 
questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
A seguito della avvenuta certificazione della ultimazione dei lavori verrà redat to un verbale di consegna 
anticipata alla Committente corredato di un dettagliato stato di consistenza nonché del verbale di avvenuta 
prova di funzionalità con esito positivo degli impianti, nonché delle certificazioni previste dalla normativa 
vigente.
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Entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione delle opere, sarà dato inizio alle operazioni di collaudo 
finali che dovranno essere completate entro sei mesi dalla data di ultimazione delle opere. 
E’ previsto il collaudo in corso d’opera. 
A tale fine, l’Appaltatore dovrà consentire ai collaudatori l’accesso ai lavori ed alle scritture contabili. 
Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 215 e ss. del 
D.P.R. 207/2010, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo. 

All’approvazione delle risultanze del collaudo provvederà la Stazione Appaltante. 
Per  le  opere  impiantistiche  saranno  eseguite  verifiche,  prove  di  funzionamento  e  di  collaudo  con 
osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti dalle specifiche tecniche e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
E’ previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della L. 1086/1971 succ. mod. integr. 
Tutte le spese per i collaudi delle opere impiantistiche e strutturali, sono a carico dell’Appaltatore, con la 
sola esclusione dei compensi da corrispondere alla Commissione di Collaudo. 
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume 
carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione; decorso tale termine il collaudo si 
intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto nei successivi due mesi. 

18.2 Garanzia e Manutenzione delle Opere

Fino all’ultimazione delle operazioni di collaudo ed in tutti i casi fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, l’Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e alla gratuita 
manutenzione in perfetta efficienza dell’opera nel suo complesso, eseguendo pertanto a sua cura e spese 
gli opportuni controlli e provvedendo alle riparazioni di guasti imputabili all’Appaltatore stesso derivanti dal 
materiale impiegato e n on perfettamente prodotto od a catti va sistemazione in op era od a catti va 
installazione, fermo restando le responsabilità derivanti alla Stazione Appaltante conseguenti al cattivo uso 
e manutenzione occorsi a seguito delle consegne anticipate. 
I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla 
cui esecuzione l’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, saranno eseguiti 
direttamente dalla medesima, con addebito delle relative spese all’Appaltatore inadempiente ed, ove 
necessario, mediante escussione delle garanzie previste per l’esecuzione del contratto. 
Il pagamento delle somme ritenute allo scadere dei termini di legg e, e p rima dell’approvazione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dovrà esser richiesto dall’Appaltatore con 
formale domanda e sarà oggetto di apposita deliberazione e non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del C.C. 
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del C.C., l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vi zi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione Concedente o per sua vece dalla Stazione 
Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ed indipendentemente dalla 
intervenuta liquidazione del saldo. 

18.3 Consegna delle Opere Eseguite

Ultimati i lavori l’Appaltatore dovrà effettuare una accurata pulizia dei luoghi di intervento in modo da 
rendere gli stessi immediatamente utilizzabili. 
La Stazione Appaltante all’avvenuta ultimazione dei lavori, potrà procedere alla presa in consegna 
dell’opera eseguita, prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 230, D.P.R. 207/2010. 
In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto a speciali o diversi compensi, oltre a quello pattuito. 
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Tale consegna verrà effettuata con la partecipazione dell’Appaltatore e sarà fatta constatare da 
apposito verbale in contraddittorio corredato dei v erbali di p rove di funzion amento degli i mpianti 
tecnologici e relative certificazioni. 
Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verrà automaticamente immessa nel 
possesso delle opere eseguite con la conseguente disponibilità delle medesime. 
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano insorgere al riguardo e sulle ev entuali conseguenti responsabilità 
dell’Appaltatore. 
Pertanto, fino all’approvazione del collaudo, l’Appaltatore rimarrà sempre responsabile dei difetti di 
costruzione, della cattiva qualità d ei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla 
inosservanza del presente Capitolato, comprese le prescrizioni dei Capitolati speciali allegati, che 
eventualmente venissero riscontrate dal collaudatore all’atto della visita di collaudo. 
L’Appaltatore non sarà invece responsabile dei dan ni procurati 
dall’uso. 

Art. 19    ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – RITENUTE DI LEGGE

Non verrà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo d’appalto. 

I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento approvato con 
D.P.R. 207/2010 ed al Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 
145 per quanto applicabile. 

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, al netto 
del ribasso d’asta, delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui 
al comma 2, raggiungano un importo pari a € 180.000,00. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei 
lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato 
di pagamento. 

Per il pagamento delle suddette rate di acconto, l’appaltatore dovrà, inoltre, produrre la 
seguente documentazione: 
a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), delle eventuali imprese subappaltatrici; 
b) comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’ aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale 
rappresentante del subappaltatore. 
Qualora 1’aggiudicatario non trasmetta la sud detta documentazione alla Stazione appaltante 
sospenderà i pagamenti successivi. Al secondo sollecito disatteso la Stazione Appaltante potrà, in 
qualsiasi 
momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che 1’ Aggiudicatario possa 
pretendere alcun risarcimento 
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Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (t renta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione dei lavori, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, 
qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile 
Unico del procedimento. 

La rata di sa ldo, unitamente alle ritenute nulla ostando, è liquidata all’avvenuta emissione del relativo 
certificato di collaudo ed approvazione della Stazione appaltante. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle 
direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

La garanzia fideiussoria di cui al com ma 4 deve avere validità fino alla data di emissione del relativo 
certificato di collaudo / regolare esecuzione ed efficacia e p uò essere prestata, a scelta dell’appaltatore, 
mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della 
garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al m omento della sottoscrizione del 
contratto. 

Art. 20 PREZZO CHIUSO ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, D.lgs. 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non 
si applica il primo comma dell’art. 1664 C.C. 
Ai sensi dell’art. 133, comma 3, D.lgs. 163/2006, troverà applicazione il criterio del prezzo chiuso, qualora 
ne ricorrano le condizioni. 

Art. 21 CONTO FINALE

Il conto finale sarà redatto dopo la stesura del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre due 
mesi dalla data di detto verbale, con le modalità di cui agli artt. 200 e ss. del D.P.R. 207/2010. 

Art. 22 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE, 
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dall’osservanza delle disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto approvato con 
D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, per quanto applicabile, dagli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, 
i  seguenti  oneri  sono  ad  esclusivo  carico  dell’Appaltatore,  il  quale  dichiara  esplicitamente  di 
averne  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  e  pertanto  li  ritiene  compresi  e  compensati   
nel prezzo a corpo offerto: 

1) Formazione del cantiere: 
nella  formazione  del  cantiere  dovranno  essere  osservate  tutte  le  disposizioni  di  cui  al  piano  
di sicurezza e coordinamento nonchè le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 (e succ. mod. ed 
integr.).

2) Impianti:
la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità dell’opera, con la installazione degli impianti 
nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’Appalto. 
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3) Prevenzione Infortuni: 
l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per 
prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti. 

4) Recinzione del cantiere: 
la recinzione o delimitazione delle zone di intervento di cui al piano di sicurezza e coordinamento 
e secondo le modalità indicate dal Direttore dei Lavori, che rilascerà all’uopo giusta autorizzazione. 

5) Illuminazione del cantiere: 
l’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per lavori notturni e anche diurni. 

6) Pulizia del cantiere: 
la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale. 

7) Sistemazione delle strade: 
La formazione di piste provvisorie come indicato nella planimetria di ca ntiere allegata al piano di 
sicurezza e coordinamento. 

8) Ponticelli, andatoie, scalette: 
la predisposizione in ogni luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette e rampe (di sufficiente 
comodità ed assoluta sicurezza) necessari per la circolazione del personale. 

9) Pronto soccorso: 
la predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire 
di portare il primo soccorso e l’assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati. 

10) Il pagamento di ogni tassa inerente i materiali e i mezzi d’opera da impiegarsi. 

11) Gli oneri de rivanti da guasti, danni, perdite e furti di materiali ed  attrezzi di Sua proprietà, 
qualunque ne sia la causa. 

12) Provvedere a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento, allo 
scarico, ai trasporto e alla custodia dei materiali. 

13) La presenza continuativa in cantiere di un suo rappresentante. 

14) L’applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti nazionali e Provinciali di categoria 
per quanto riguarda retribuzione, assistenza, assicurazione e previdenza, sollevando il Committente da 
ogni responsabilità al riguardo, all’uopo esibendo regolare onere di prova sotto pena di risoluzione del 
contratto. 

15) L’adozione nell’eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessari a tutelare 
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a 
beni pubblici o privati, osservando le disposizioni previste dalle leggi vigenti e di tutte le norme in mate- 
ria di prevenzione infortuni. Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o  di dann o 
ricadranno, pertanto, esclusivamente sull’Appaltatore restandone completamente esonerati la Stazione 
Appaltante con i propri organi tecnici, i Collaudatori, la Direzione Lavori . 
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In particolare dovranno essere esibite, prima del loro impiego le p rescritte omologazioni degli 
apparecchi di sollevamento e il marchio CE delle attrezzature. 

16) Lo smobilizzo del cantiere, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali di risulta e il loro 
trasporto a pubblica o autorizzata discarica. 

17) Cartelli di avviso e lumi: 
la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti 
ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta 
da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori. 

18) Fornire operai aventi qualifica ed esperienza idonee per eseguire i l avori in appalto a perfetta 
regola d’arte. 

19) La nomina di un tecnico abilitato a Direttore del Cantiere al quale affidare ogni responsabilità circa 
il funzionamento del cantiere, l’organizzazione del lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che 
sia reperibile telefonicamente in qualsiasi momento. 

20) L’esame e l’ispezione accurata dei luoghi e di tutte le circostanze e cl ausole contrattuali prima 
della presentazione dell’offerta per garantire al Committente che non sorgano, durante l’esecuzione e 
dopo l’ultimazione, difficoltà impreviste, né rivendicazioni di maggior i compensi o ritardi. 

21) L’adozione di tutti i provvedimenti atti ad evitare disagi alle altre imprese compresenti per i quali 
possano essere sollevati lamentele o reclami. 

22) L’immediato smantellamento del cantiere, lo sgombero dei materiali e delle attrezzature e la 
pulizia di ogni parte subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

23) La protezione fino ad ultimazione dei lavori, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate 
dai lavori, che, a causa di eventi metereologici avverse, potrebbero essere danneggiate. 

24) Servizi per gli operai: 
il reperimento di adeguati servizi igienici e di pulizi a personale secondo quanto previsto dai contratti di 
lavoro in v igore dall’ufficio di Igiene e dagli org ani competenti e comunque tenendo conto di quanto 
previsto nell’allegato Piano di Sicurezza. 

25) Canneggiamenti, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi ecc.: 
i canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi utensili e materiali occorrenti per 
rilievi, tracciamenti, corpozioni, verifiche, esplorazioni, saggi, a ccertamenti, picchettazioni, apposizioni 
di capisaldi, ecc. relativi alle  operazioni di consegna, contabilità e collaudo dei lavori che possano 
occorrere fino al collaudo definitivo. 

26) Modelli e campioni: 
l’esecuzione di tutti i modelli e  campioni di lavori, di materiali e d i forniture che verranno richiesti dalla 
Stazione Appaltante e per loro conto dalla Direzione Lavori. 

27) Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche: 
l’esecuzione presso gli I stituti, Laboratori od Enti autorizzati che saranno indicati dalla Stazione 
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Appaltante compresa ogni spesa inerente e conseguente,  di  t utte  le  esperienze,  prove,  assaggi, 
analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore  dei Lavo ri, sui materiali e forniture 
impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e la accettazione dei materiali 
stessi e circa il modo di eseguire i lavori. 

28) Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disf attura di po nti, impalcature e costruzio ni 
provvisionali: 
la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonchè il successivo 
disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere 
occorrenti per la esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni, gli sfridi,  
deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano 
essi in legname, di acciaio od altro materiali. 
I ponti di servizio, le imp alcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, 
mantenuti e disfatti in modo da ass icurare l’incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi 
transitano ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose. 
La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e le costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo 
previa autorizzazione del Direttore dei Lavori in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente 
prevedibili. 

29) Attrezzi, utensili e macchinari per l’esecuzione dei lavori: 
l’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei 
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la 
fornitura di ogni materiale di consumo necessario. 
Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordati nei precedenti punti. 

30) Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d’opera: 
le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che 
in discesa; il collocamento in sito od a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate a i 
punti precedenti. 

31) Direzione del cantiere: 
l’affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione tecnica del ca ntiere ad un Ing egnere od 
Architetto, regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, nell’ambito delle rispettive competenze. 
Il Direttore tecnico del cantiere, oltre ad essere responsabile dell’esecuzione dei lavori, sarà 
responsabile della disciplina del cantiere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto 
dell’Appalto.
Il Direttore tecnico dovrà essere sempre reperibile e, in caso di impedimenti dettati da forza maggiore, 
l’Appaltatore dovrà indicare un soggett o parimenti qualificato che lo sostituisca ufficialmente nelle 
mansioni. 
L’Appaltatore dovrà comu nicare per iscritto alla St azione Appaltante e alla Direzione Lavori, prima 
dell’inizio delle opere, il n ominativo del Direttore del cantiere  e l’accettazione di questi; dovrà  inoltre 
comunicare per iscritto alle stesse ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. 
L’Appaltatore deve eleggere il domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale 
ha sede l’ufficio che ha la direzione e la sorveglianza di lavori appaltati; ove non abbia in tale luogo 
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici 
di società legalmente riconosciuta. 
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l’allontanamento del cantiere di 
qualunque operaio od impiegato dell’Appaltatore, compreso il rappresentante di cui sopra e ciò senza 
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che detta Di rezione Lavori sia te nuta a da re spiegazioni di sorta circa il motivo del  richiesto 
provvedimento stesso, compensi od indennizzi. 
La Stazione Appaltante e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei 
lavori,  si  intendono  esplicitamente  esonerati  da  qualsiasi  responsabilità  inerente  all’esecuzione 

dell’Appalto e devono essere manlevati dall’Appaltatore da ogn i e qualsiasi molestia o d azione che 
potesse eventualmente contro di loro venire promossa. 
Compete pertanto in via escl usiva all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di  
tutte le attività necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti, delle scadenze temporali stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali. 
L’Appaltatore dovrà dimostrare di possedere i requisiti tecnico organizzativi previsti alla tabella 8 di cui 
al D.M. 11 dicembre 1978 punti c), d) e Squadra tipo. 

32) Responsabilità dell’operato dei dipendenti: 
la responsabilità dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la 
Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi. 

33) Indennità per cave e depositi: 
le indennità e le spese per estrazione e deposito materiali. 

34) Aggottamento acque 
L’aggottamento delle acque meteoriche e marine dagli scavi. 

35) Progettazione e calcolo: 

a) la verifica degli elaborati e dei calcoli relativi a tutte le op ere da eseguire, la redazione di eventuali 
disegni costruttivi di ca ntiere; tali disegni costruttivi dovranno essere approvati dalla D.L. prima 
dell’inizio dei lavori. 

L’Appaltatore con la presentazione dell’offerta, dà atto di aver compiutamente provveduto, avvalendosi 
sotto la propria responsabilità di tecnici muniti delle corrispondenti specifiche competenze professionali, 
alla accurata verifica dei contenuti di tutti gli elaborat i progettuali posti a base di gara, ivi in particolare 
inclusi il p resente Capitolato Speciale e gli elab orati attinenti alla identificazione della natura e del 
comportamento dei suoli ed al calcolo e dimensionamento dei vari componenti delle opere strutturali; di 
riconoscere pertanto che tutte le soluzioni progettuali adottate in detti ela borati sono pienamente 
congrue ed idonee ad assicurare la realizzazione dell’opera appaltata e ottenere lo scopo che si 
prefigge. 
Resta pertanto stabilito che, con l’affidamento dell’appalto, l’Appaltatore accetta integralmente come 
proprio il progetto delle opere da eseguire e le relative previsioni economiche, assumendone la piena 
responsabilità a tutti gli effetti di legge, in con corso con le responsabilità previste dalla legge a carico 
del progettista. 
In corso d’opera, l’Appaltatore è comunque tenuto, prima di dar corso ai relativi lavori, a reiterare tutte 
le suddette verifiche, con le medesime modalità con le quali vi ha come sopra provveduto in sede di 
predisposizione della propria offerta, ed a segnalare tempestivamente per iscritto alla D.L. ogni 
problematica sotto qualsiasi profilo eventualmente riscontrata, ai fini della ad ozione delle occorrenti 
soluzioni, cui provvederà la D.L. secondo le procedure di legge. 

b) L'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante e per suo conto alla Direzione Lavori , all'atto della firma 
del verbale di con segna di avvenuta ultimazione dell'opera una co pia cartacea, debitamente 
sottoscritta, ed una copia su supporto informatico (formato DWG) di tutti i  disegni delle opere eseguite con 
l’aggiornamento di tutte le modifiche di dettaglio appo rtate in cantiere, nonché una documentazione 
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fotografica completa, nelle copie che verranno richieste dalla Direzione Lavori, delle 
opere realizzate. 

36) Protezione delle opere: 
Nel caso di sospensione dei lavori,  l’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare 
deterioramenti di qual siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente 
rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante. 

37) Approvvigionamento dell’acqua per i lavori: 
L’approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell’acqua occorrente per l’esecuzione dei lavori. 

38) Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico: 
Gli oneri per le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle  
eventuali limitazioni del traffico stradale e/o dalla vicinanza di attività  connesse alla presenza di alt re 
imprese. 
Gli oneri per il coordinamento con le imprese già presenti e operanti nell’area per la definizione esatta 
del posizionamento dell’area logistica di cantiere e della  modalità di accesso e movimentazione dei 
mezzi all’interno dell’area stessa. 

39) Responsabilità dell’Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori: 
Nel caso di subappalti, la diretta responsabilità dell’osservanza delle norme di cui al successivo art. 23 
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 118, 
comma 6 del D.Lgs. 163/06. 

40) Assicurazioni da stipulare con Compagnie Nazionali, note di primaria importanza: 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare tutte le garanzie di cui al precedente art. 9. 

41) Pulizia delle opere in corso di costruzione: 
Le pulizie delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto. 

42) Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale: 

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in 
consegna di esse da parte della Stazione Appaltante. 

43) Sgombero del cantiere: 
Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi 
d’opera ed impianti di proprietà o in uso all’Appaltatore presenti in cantiere; in difetto, e senza necessità 
di messa in mora La Stazione Appaltante vi provvederà direttamente addebitando all’Appaltatore ogni 
spesa conseguente. 

44) Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, ecc.: 
L’assunzione delle spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tasse di bollo, per dazi 
di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Appalto, quanto se stabilite 
o variate posteriormente nonché per la riproduzione degli elaborati progettuali richiesti dalla D.L. e dalla 
Commissione di Collaudo. 
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45) Obbligo a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni m odificazione intervenuta 
negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ed altresì, 
ad attenersi a quanto previsto dalla D.P.C.M. 187/91. 

46) Obbligo a predisporre prima della stipula del contratto il piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori POS (tale piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri) ed a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti 
con il piano presentato dall’Appaltatore stesso. Il Diretto re Tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
Al fine della predisposizione del succitato piano di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all’art. 
131 D.lgs. n.163/2006, nonchè le no rme di cui  al D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed 
integrazioni). 

47) Obbligo di non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti – stampati pubblicitari – mostre – 
convegni – p ubblicazioni o altro) notizie attinenti la  realizzazione oggetto del presente contratto nei 
confronti di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante. 

48) Obbligo dell’Appaltatore di fornire ed install are negli ambienti oggetto dell’appalto tutta le 
segnaletica di sicurezza pertinente in conformità D.Lgs. 81/2008 sia quella riguardante le norme per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, e successive 
modifiche ed integrazioni, previo concordamento e approvazione della D.L. 

49) Risarcimento dei danni di ogni genere od il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili 
o cose fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. 

50) Concessioni di pubblicità:l’esclusività della Stazione Appaltante per le eventuali concessioni di 

pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie ed armature. 

51) L’espletamento per conto della Stazione Appaltante di tutte le pratiche per l’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

pratiche ISPESL, Certificato di Prevenzione Incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, valutazioni di im patto acustico, certificazioni e comunicazioni ai sensi della direttiva PED, la  

redazione e la trasmissione dei piani di smaltimento e delle modalità operative per gli interventi di 

bonifica da amianto alla AUSL competente, ecc. 

52) Oneri relativi alla caratterizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivat i dalle lavo razioni e 

attività di cantiere. 

53) Oneri derivanti dalla ese cuzione delle opere con modalità e crono programma esecutivo di 

realizzazione, compatibili con le esigenze di p rosecuzione delle attività didattiche dell’ateneo, senza 

che ciò possa comportare richieste di riconoscimento di oneri aggiuntivi. 

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato, sempre quando non si tratti di infrazione a 
particolari obblighi per i quali nei vari articoli sia indicata di volta in volta l’entità delle multe corrispondenti, 
darà luogo ad una multa variabile da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.250 a seconda della gravità 
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dell’infrazione stessa. 
Le multe di cui ai diversi articoli del presente Capitolato saranno applicate dal Responsabile del 
procedimento con semplice notifica all’Appaltatore, senza bisogno di altra corpo amministrativa o legale 
ed il loro ammontare sarà senz’altro dedotto dall’importo dei l avori eseguiti e, in difetto, dal deposito 
cauzionale. 
L’Appaltatore sarà considerato responsabile e sa rà quindi tenuto a manlevare la Stazione Appaltante di 
qualsiasi danno a persone e/o cose che dovesse derivare, anche indirettamente dall’esecuzione dei lavori 
appaltati.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è già compreso nei prezzi di Appalto. 

Art. 23    OBBLIGHI CONCERNENTI LA MANO D’OPERA E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

L’Appaltatore è tenuto ad oss ervare integralmente il trattamento economi co e normativo  stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, 
nonché le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 
assistenza di lavoratori. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contra tto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse, e indipendentemente dalla sua natura industriale o a rtigiana, dalla struttura e dimensione e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei rapporti con i loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito 
del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 
Il subappalto non autori zzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, 
ferme restando le sanzioni penali e senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore e per suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante i 
documenti previsti dall’ dell’art. 118 comma 6 D.lgs. 163/2006 . 
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/10, per ogni certificato di pagamento, dall’importo al netto del ribasso 
contrattuale sarà applicata la ritenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia dell’osservanza da 
parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Detta ritenuta sarà corrisposta senza 
interessi in un’unica soluzione in sede di liquidazione del conto  finale d opo l’approvazione del colla udo 
provvisorio ove gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, non abbiano comunicato alla 
Stazione Appaltante eventuali inadempimenti nel termine  di tre nta giorni dalla richiesta del Responsabile 
del procedimento. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, la  Stazione Appaltante 
dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in surrogazione dell’Appaltatore 
a favore degli Enti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante e non ha 
titolo al risarcimento dei danni. L’Imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie 
causati dai suoi dipendenti. 
L’Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa concernente il diritto al lavoro dei di sabili (L. 68/99). 
L’Appaltatore è altresì tenuto al rispetto del D.Lgs. 72/2000. 
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative 
allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso 
in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 
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Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà info rmare ed addestrare i propri dipendenti, come pure i 
subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, affinché si attengano scrupolosamente all’addestramento 
ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito. 
L’Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte l e attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di 
trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme 
della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. 
La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al 
rispetto ed applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia, e l’Appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche 
le informazioni e la documentazione del caso. 

Art. 24    ONERI A CARICO DELL’ AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Saranno a carico della Stazione Appaltante , oltre il rimborso dell’I.V.A. nella corpo di Legge, le spese nei 
confronti degli Enti eroganti per eventuali spostamenti di canalizzazioni e servizi. 

Art. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL COMPENSO A CORPO DEI LAVORI E DELLE 
EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Il corrispettivo d’Appalto ed i prezzi unitari fissati compensano e comprendono: 

a) i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc..) nessuna esclusa, che 
venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 
b) gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno; 
c) i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro so; 

d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, 
di passaggi o di d eposito, di ca ntiere, di o ccupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera 
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto alt ro occorre per dare le 
opere  compiute  a  perfetta  regola  d’arte,  intendendosi  nel  corrispettivo  d’Appalto  compreso  ogni 

compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a ta le scopo, inclusi i costi relativi alla 
sicurezza a norma del Dlg. 81/2008 e successive modificazioni, anche se non esplicitamente detti o 
richiamati nei vari articoli e nell’elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato o nel prezzo a 
corpo. 

Art. 26         DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 
nulla la disposizione che contrasta o che in minor corpo collima con il contesto delle norme e disposizioni 
riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate 
dagli atti seguenti: Contratto - Ca pitolato Speciale d'Appalto – Elaborati Progettuali - Elenco dei prezzi 
unitari. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
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scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 

Art. 27    NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso contrattuale; tali prezzi 
devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti cont rattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se 
pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle 
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare 
i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, 
anche di tutte le particola ri lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e 
nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni 
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo 
scopo cui sono destinate. 
Nei prezzi contrattuali si intende sempre compresa compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni 
fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e 
scarico in a scesa e di scesa; ogni lavorazione e m agistero per dare i lavori completamente ultimati ne l 
modo prescritto e ciò anche quando non fo sse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di 
accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell’appalto, compresa la lista 
delle lavorazioni e forniture; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel p resente Capitolato nonché 
ogni spesa generale e l’utile dell’Appaltatore. 
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono 
compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano 
d'opera ed ogni trasporto in opera nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte e ciò anche quando non 
sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o nel presente Capitolato; sono compresi 
inoltre ogni spesa generale e utile dell'Appaltatore. 

Art. 28    DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/2006 l’Appaltatore è tenuto ad eseguire in 
proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto. 
E’ vietata, sotto pena di nullità, la cessione da parte dell’Appaltatore del contratto stesso. 
L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato 
all’autorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D.lgs. 
163/2006. L’autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti 
dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle 
indicate nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara ovvero, 
nel caso di varianti in corso d’opera, quelle indicate all’atto dell’affidamento. 
La quota parte subappaltabile della categoria prevalente O S6 non potrà essere superiore al 30%. 
L’appaltatore deve  provvedere  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  Appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente 
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alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e/o collegamento di cui 
all’art. 2359 C.C. con l’impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di cui all’art. 118, comma 2, D.lgs. 163/2006. 
L’appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante, con  riferimento a tutti  i subcontratti 
stipulati per l'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati. 
Come già precisato al precedente art. 23, l’Appaltatore e, pe r suo tramite, le impre se subappaltatrici 
trasmettono Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la do cumentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. 
L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente  alla Stazione 
Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di q uelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
E’ fatta salva l’applicazione della legge 646/82. 
L’Appaltatore è obbligato a praticare per i lavori e l e opere affidate in sub appalto gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. Il contratto di Appalto dovrà contenere 
la dichiarazione che tale obbligo è stato rispettato. 
L’Appaltatore ai sensi  dell’art. 118, comma 2 del D.l gs. 163/2006, dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. dell’art. 118, comma 9 del D.lgs. 163/2006, l’esecuzione delle opere o 
dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In ogni caso l’Appaltatore 
dovrà per contratto imporre al subappaltatore o al cottimista il rispetto delle norme, disposizioni e capitolati 
richiamati nel contratto stesso. L’Appaltatore resta, comunque, unico e solo responsabile ad ogni effetto di 
legge nei confronti della Stazione Appaltante esonerando quest’ultima da qualsiasi pretesa della ditta 
subappaltatrice o da richieste di danni che eventualmente dovessero derivare a terzi dall’esecuzione delle 
opere subappaltate. 
Nel caso di inottemperanza alle citate norme in materia di subappalto, il contratto si inten de risolto senza 
alcuna necessità di preventiva diffida e messa in mora. Per quanto  non espressamente disposto  al 
presente articolo, si richiamano integralmente le prescrizioni dell’art. dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e 
dall’art. 170 del DPR 207/2010. 

Art. 29    DANNI

L’Appaltatore dovrà porre in essere tutti gli accorgi menti e adottare tutte le misure ne cessarie ad evitare 
che dall’esecuzione dell’appalto possano derivare, anche indirettamente, danni a persone e/o co se, che 
rimarranno, comunque a totale carico dell’Appaltatore stesso. 

Art. 30    CONSEGUENZE DEL RECESSO DELLA CONVENZIONE

In caso di recesso del Politecnico di Bari dalla co nvenzione sottoscritta tra il Politecnico di Bari e la 
Stazione Appaltante, il Contratto di Appalto potrà essere ceduto direttamente al Politecnico di Bari, senza 
che l’Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. 
Qualora il recesso dalla convenzione dovesse essere dichiarato dalla Stazione Appaltante per fatto e/o 
colpa a qualsivoglia titolo imputabile all'Appaltatore, questi sarà tenuto a sollevare la Stazione Appaltante 
da ogni onere di qualsiasi natura e specie, anche nei confronti del Politecnico di Bari, salvo il diritto della 
Stazione Appaltante al risarcimento di ogni ulteriore danno subito. 
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Il pagamento degli importi di cui sopra resta subordinato in senso sostanziale e temporale alla 
corresponsione delle somme a tale titolo erogate da parte  del Po litecnico di Bari a favore della Stazione 
Appaltante ed avverrà entro 30 giorni da tale corresponsione. 

Art. 31    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ in facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le modalità 
previste dagli artt. 135, 136, 138 e 139 del D.lgs. 163/2006, anche nei seguenti casi: 

a) quando risulti accertato il mancato rispetto della d isciplina regolante il subappalto, così come 
previsto dal precedente art. 28; 
b) in caso di ingiustificata  sospensione sostanziale dei lavori da parte dell’Appaltatore, che si sia 
protratta oltre il termine di 10 giorni; 
c) quando l’ammontare delle penali per il ritardo superi il 10% del corrispettivo d’Appalto; 
d) nell’ipotesi di cui al precedente art. 16, quando l’Appaltatore non ottemperi nel termine fissato a 
quanto ordinatogli dalla Stazione Appaltante; 
e) quando risulti non rispettata anche una sola delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o 
menzionate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
f) in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nei casi predetti spetterà all’Appaltatore esclusivamente il pagam ento dei lavori e delle forniture 
regolarmente eseguiti e l a Stazione Appaltante avrà diritto a  far completare le prestazioni oggetto 
dell’Appalto a terzi, addebitandone il relativo costo all’Appaltatore. 
In caso di risoluzione del c ontratto per colpa dell’Appaltatore la Stazione Appaltante avrà diritto al 
risarcimento dei danni subiti, e sarà legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente art. 8. 
Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi delle precedenti lettere o di esecuzione d’ufficio dei lavori, la 
comunicazione delle decisioni assunte dalla Stazione Appaltante sarà fatta all’Appaltatore nella forma 
dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 
data nella quale avrà luogo l’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza 
dei lavori, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori, anche l’accertamento di quali materiali, 
macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 
medesima e per la determinazione del relativo costo. 
L’Appaltatore inadempiente sarà comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del cantiere 
e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della 
Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei 
lavori di completamento. 

Art. 32    RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

E’ in facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. dell’art. 134 del D.lgs. 163/2006 di recedere in 
qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavo ri eseguiti, del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, escluso ogni altro compenso. 
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L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da darsi all’Appaltatore con un 
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed 
effettua il collaudo definitivo. 

Art. 33    RISERVE DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 19 0 
e 191 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 
La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le suddette modalità, a pena di decadenza, per qualsiasi 
pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo. 
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il co rso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia 
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il 
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la intestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili né 
potrà invocare eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto 
pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione 
Appaltante.

Art. 34    DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di rise rve sui documenti contabili, l'importo economico dell’opera possa 
variare in corpo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, si 
applicheranno i pro cedimenti volti al raggiu ngimento di un accordo bonario disciplinati dall’art. 240 del 
D.lgs. 163/2006. 
Tutte le cont roversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto cui il presente capitolato 
costituisce parte integrante e sostanziale, comprese quelle che non si siano potute risolvere attraverso un 
bonario componimento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Tale organo 
giurisdizionale sarà, altresì, competente anche nel caso di mancata sottoscrizione del verbale di accordo 
bonario, relativo alle controversie ex art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. 

Art. 35    SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 
registrazione del contratto d’Appalto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso. 
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che 
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto 
dell’Appalto, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere sia intestato a nome dell’Appaltante o di altri. 
Il contratto d’Appalto, avente per oggetto prestazioni soggette all’I.V.A., ricade nell’ambito dell’imposta di 
registrazione in corpo fissa a norma artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Art. 36    OGGETTI RITROVATI

Nel caso di ri trovamento di oggetti di valore  di interesse storico, artistico od archeologico, l'Appaltatore è 
tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori, sospendendo i lavo ri nel luogo del 
ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l'integrità, la custodia la conservazione 
degli oggetti ritrovati. I lavori p otranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori su 
espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza; il periodo di sosp ensione dei lavori é 
considerato a tutti gli effetti per causa di forza maggiore. 
A seguito del rinvenimento di o ggetti, l'Appaltatore non potrà in n essun caso pretendere premi, 
partecipazioni o compensi di qualsiasi genere. 




