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ALLEGATO "C"

Comune di Bari
Provincia di Ba

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti
esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio ex Architettura e
I'’Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi
Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del Politecnico di Bari
COMMITTENTE: Politecnico di Bari

CANTIERE: Via Orabona, 4 - Via Amendola 126/B, Bari (Ba)

Bari, 30/08/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Mastro Carmela)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale Romeo Antonio)

Ing. Mastro Carmela

via Amendola 126/B

70126 Bari (Ba)

Tel.: 0805962572 - Fax: 0805962590
E-Mail: carmela.mastro@poliba.it

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio
ex Architettura e 'Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca
del Politecnico di Bari - Pag. 1
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
$1.01.0060.0
02

2
$4.01.0010.0
01

3
02.10.020.00
la

LAVORI A CORPO

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN
PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e
castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e
posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
magistero per dare la schermatura montata
eseguita da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il
mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la
durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese o frazione.Tultti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione.Per altezze del piano di protezione da m
2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mq

SEGNALI INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e
all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda,
guadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono
al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.

SOMMANO giorno

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione
di sicurezza, realizzata con cavo multipolare
flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in
materiale termoplastico speciale non propagante
I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OML1 0,6/
1kV, conforme alle norme; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5
mm2.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

2,00
2,00

2,00

25,00
70,00

10,000
10,000

500,000

500,00
1°400,00

17900,00

1°000,00

1°000,00

0,56

0,18

1°064,00

180,00

A RIPORTARE

1244,00

COMMITTENTE: Politecnico di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1244,00

4
02.10.140.00
1

5
01.07.001.00
1

6
01.08.001.00
4b

7
08.35.040.00
2

8
S.003.020.a

Illuminazione del cantiere

SOMMANO ml

Faro alogeno; fornito in opera.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Faretto

SOMMANO cad.

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm;
1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

Pronto soccorso e medicazione

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato installato a parete
con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo € compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 6 ; classe 89BC ; costo
mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.

SOMMANO ora

Esecuzione di delimitazione provvisionale di
cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di
ripristino o di manutenzione di fabbricati o porzioni,
con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
3.00 con sostegni in travi di abete o tubolari
metallici. Completa delle necessarie
controventature, sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido
dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, I'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame e
travi in legno

Amministrazione Centrale

Campus

SOMMANO mq

Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere

4,00

30,00
200,00

12,000

3,000
3,000

220,00

220,00

7,00

7,00

3,00

3,00

48,00

48,00

30,00

30,00

90,00
600,00

690,00

9,47 2°083,40

56,32 394,24

9,24 27,72

4,30 206,40

53,45

1'603,50

17,00 11°730,00

A RIPORTARE

17°289,26

COMMITTENTE: Politecnico di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°289,26

$.003.021.a

10
S.003.022.d

11

12
$1.01.0010.0
01

sui confini dell'area destinata alla costruzione, con
lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli
modulari assemblabili di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro
infissi nel terreno. Completa delle necessarie
controventature, sotto misure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido
dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, I'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine
dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera
ondulata da 3/10 mm

Zona di delimitazione viabilita

SOMMANO mq

Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo
per I'impianto di illuminazione di cantiere, completo
di messa a terra, quadro generale e certificazione e
collaudo, per tutta la durata del cantiere

SOMMANO mese

PONTEGGIO SOSPESO del tipo a piattaforma di
lavoro, con corda di sicurezza e blocco di
sicurezza. Fornitura all'esterno dei manufatti per
l'intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione

Corpo Biblioteca Fronte Sud

SOMMANO

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla
vigente normativa riguardo 'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed e cosi computata:- misurata in
verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all’'ultimo piano di calpestio pit un metro; - misurata
in orizzontale calcolando I'asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione.

Ex Facolta di Architettura

Corpo Grandi Aule Vecchie

Corpo Biblioteca fronte Nord

SOMMANO mq

2,00

180,00

30,00

56,00
50,00
30,00

2,000

5,000

5,000
5,000
5,000

360,00

360,00

4,00

4,00

150,00

150,00

560,00
250,00
150,00

960,00

25,00

150,00

12,00

10,70

9°000,00

600,00

1800,00

10°272,00

A RIPORTARE

387961,26

COMMITTENTE: Politecnico di Bari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387961,26

13
06.22.040.00
la

Mantovana da ponteggio per protezione dalla
caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura
tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza
1,20 m, compreso armo e disarmo;

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso (e/o) autocarro con cestello-Mantovana [mesi:
1] DEI

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso (e/o) autocarro con cestello-Mantovana [mesi:
1] Grandi Aule Vecchie

SOMMANO ml/mese

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Bari, 30/08/2014

Il Tecnico

1,00

1,00

140,00

120,00

9,000

1380,00

1260,00

120,00

10,92

54°030,86

157069,60

54°030,86

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Politecnico di Bari [ v.1/13]





