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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di
serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso l'edificio
ex Architettura e 'Amministrazione centrale e la coibentazione dei lastrici
solari dell'edificio "Grandi Aule Vecchie" e del "Corpo Biblioteca" del
Politecnico di Bari.

POLITECNICO DI BARI

Data, 13/10/2014

IL TECNICO
Ing. Gianluca Natale

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente ad
PLCM.AP.00 |elevata elasticita, applicata a rullo o pennello, per
3 I'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo come balconi ...
suto non tessuto macroforato realizzato con fibre sintetiche in
polipropilene
Tipo "Mapetex Sel" prod. MAPEI o similari
SOMMANO mq 80,00 46,80 37744,00 1'250,50| 33,400
2 Fornitura e posa in opera di nastro con feltro resistente agli alcali
PLCM.AP.00 |per la sigillatura ed impermeabilizzaziopne dei raccordi.
4 Tipo "Mapeband" prod. MAPEI o similari.
SOMMANO m 95,00 5,60 532,00 138,85/ 26,100
3 Fornitura e posa in opera di infiss esterni in profilati di alluminio a
PLCM.AP.00 |taglio termico, e vetrature ad isolamento termico rinforzato (ITR)
7 ottemperati a valori limite di trasmittan ... enza alle normative di cui
sopra, nonche quelle relative alla marcatura CE dei prodotti di
costruzione (direttiva89/196)
SOMMANO m2 865,20 361,43 3127709,24 28°456,54| 9,100
4 Fornitura e posa in opera di infissi esterni di infissi in alluminio a
PLCS.10.001 | Taglio Termico per infissi a bilico orizzontale.
Vetro 6 Basso emissivo - camera d'aria 16mm con gas argon - ...
ricabatteria.
Misura sul filo esterno del controtelaio, con misura minima di mq.
1,00 per finestre ad una o piu ante.
SOMMANO mq 564,11 810,00 456°929,10 17°134,84| 3,750
5 Rimozione e smontaggio della Gabbia di Faraday, da ricollocare
PLCT.3.004 |alla fine dell'intervento della posa in opera della guaina
impermeabilizzante
SOMMANO m 1500,00 2,00 37000,00 2°325,00| 77,500
6 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
PP.A8.014.a |eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di
posa gia preparato e protetto con massetto di ma ... i densita pari a
35 kg/mc, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore
in vetro politenato: spessore 30 mm
SOMMANO mq 4612,50 9,54 44°003,24 11°880,88| 27,000
7 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
PP.A8.014.b |eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di
posa gia preparato e protetto con massetto di ma ... n rivestimento
superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
SOMMANO mq| 167139,88 2,35 37°928,72 1'137,86| 3,000
8 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di
PP.A9.002 |primer bituminoso a solvente
SOMMANO mq 1755,04 1,30 2281,55 1'642,72| 72,000
9 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di
PP.A9.002 |primer bituminoso a solvente
SOMMANO mq 2°857,46 1,30 3'714,70 2°674,58| 72,000
10 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PP.A9.019.b |membrane bitume-polimero elastoplastomeriche di cui la prima
armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con ... dei
sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
SOMMANO mq 2°290,04 21,85 50°037,37 21°516,07| 43,000
11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
PP.A9.021.c |membrane bitume-polimero elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliest ... meno
15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui
la seconda con rivestimento superiore in ardesia
SOMMANO mq 37835,82 30,21 1157880,12 39°399,24| 34,000
12 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata
A RIPORTARE 127°557,08
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 127°557,08
PP.A9.025 |armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di
sottofondo, escluso, della superficie di supporto
SOMMANO mq 4'612,50 7,39 34°086,38 9°885,05| 29,000
13 "Scossalina in alluminio elettrocolorato dello spessore di 1,5 mm,
PP.A9.043 |larghezza di circa 8 cm, lavorata a forma di ""unghietta™ con giunti
sovrapposti, fissata 0 saldata ai parapetti ... ale nelle parete
superiore ed ogni altro onere e magistero per dare il manufatto
completamente finito e a regola d'arte"
SOMMANO mq 416,00 3,25 1°352,00 0,00
14 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
PP.B1.005.a |secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... areti
verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500
kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO mq 67,60 23,51 1589,28 1'509,81| 95,000
15 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
PP.C1.092.b |preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso
isolamento: raccordo orizzontale terminale inferiore tra facciata e
solaio o controsoffittatura (sviluppo 350 mm)
SOMMANO m 775,50 41,83 32°439,17 0,00
16 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio
PP.C1.093.c |preverniciata 14/10: raccordo a soffitto (sviluppo 300 mm)
SOMMANO m 662,00 23,24 15384,88 0,00
17 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base:
PP.C1.098.b |verniciatura colori speciali ( Percentuale 5 % )
SOMMANO| 567°292,66 0,05 28°364,63 0,00
18 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
PP.C1.110.b |pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte: sviluppo fino a 100 cm: in alluminio da 10/10
SOMMANO m 775,50 28,81 22°342,16 87936,87| 40,000
19 Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in
PP.C1.111.b |opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate,
ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, ... dei
baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq
secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10
SOMMANO mq 212,75 155,82 337150,71 28'841,11| 87,000
20 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso
PP.D1.048 |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica
controllata
SOMMANO m 169,00 1,54 260,26 260,26/ 100,000
21 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PP.D1.087 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tassellidit ... a, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio
SOMMANO mq 965,39 22,71 21°924,00 21°924,00| 100,000
22 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PP.D1.087 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tassellidi t ... a, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio
SOMMANO mq 564,11 22,71 12°810,94 12°810,94| 100,000
23 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
PP.D1.090 |delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento,
eventuale taglio a sezione degli elementi e I'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
SOMMANO kg 117,64 0,97 114,11 114,11 100,000
24 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di
PP.D1.125.c |materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi
di codice Cer 1702
A RIPORTARE 211°839,23
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 211'839,23
SOMMANO kg| 387°933,74 0,03 11'638,01 0,00
25 "Impianto elettrico per punto comando, in unita abitativa tipo di 100
PP.G1.002.b |mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in
dorsale, questa esclusa; con sistema di distr ... la da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie:" comando a doppio interruttore
SOMMANO cad 699,00 26,89 18°796,11 12°781,35| 68,000
26 Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno
PP.G1.037.a |scomparto: 10 x 20 mm
SOMMANO m 2°097,00 3,57 7°486,29 4’866,08| 65,000
27 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
PR.E.001.02 |materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente da
7 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...
pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 378,72 11,00 4165,92 1'666,37| 40,000
28 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
PR.E.001.03 |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
0.e oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. - vetro
SOMMANO q.li 268,03 4,00 1°072,12 0,00
29 Rimozione di rivestimenti costituiti da pennellature o listoni di
PR.E.002.04 |legno, plastica, linoleum, gomma, da eseguirsi con particolare cura
6 per non danneggiare il retrostante paramento m ... to nell'ambito
del cantiere. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 387,75 8,50 37295,88 1318,35| 40,000
30 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
PR.E.002.04 |cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano,
9.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ... afinoam 50 e
guant‘altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: - rimozione di intonaco
SOMMANO mq 50,70 8,00 405,60 162,24 40,000
31 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene di diametro
PR.E.011.00 |mm 80-100.
8 SOMMANO cad 678,22 28,63 19°417,44 7°766,98| 40,000
32 Fornitura e posa in opera di esalatori in neoprene di diametro mm
PR.E.011.00 |80-100.
9 SOMMANO cad 57,92 28,63 1658,25 663,30, 40,000
33 Fornitura e posa in opera di feltro di vetro bitumato di peso kg/m?
PR.E.011.01 |1.2, in opera con sovrapposizione delle strisce dicm 8, a
0 protezione dei pannelli.
SOMMANO mq 589,20 7,28 4289,38 1'715,75| 40,000
34 Verniciatura REI 60 di opere in ferro (strutture portanti, lamiere,
PR.E.016.05 |manufatti , telai e controtelai), eseguita con 'applicazione di primer
9 di fondo su superfici sgrassate e pulite ... so di materiali ed attrezzi,
la pulizia finale e quant‘altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 1°034,19 32,70 337818,01 13°527,21| 40,000
35 Fornitura e posa in opera di motorino elettrico, escluso impianto
PR.E.017.01 |elettrico,applicatosi rullo avvolgitore, compreso opere murarie e
2 guanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 477,00 240,00 114°480,00 51'516,00| 45,000
36 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di alluminio, con
PR.E.017.01 |telaio 50 x 55, o PVC, con doghe inclinate fisse o orientabili
3.b montata sul telaio fisso di finestre e balconi, ... tro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Persiana in
alluminio con lamelle orientabili
SOMMANO mq 932,54 273,00 254°583,42 101833,37| 40,000
A RIPORTARE 409°656,23

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI




pag. 5

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p
RIPORTO 409°656,23
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°709°684,99 409°656,23| 23,961
TOTALE euro 1°709°684,99 409°656,23| 23,961

A RIPORTARE

COMMITTENTE: POLITECNICO DI BARI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'709°684,99 409'656,23| 23,961
M:001 INFISSI euro 1°350°082,99 274°615,03| 20,341
M:001.001 RIMOZIONI E SMONTAGGI euro 52°749,98 35'562,77| 67,418
M:001.001.001 EX ARCHITETTURA euro 19°953,06 12°888,43| 64,594
M:001.001.002 AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 187154,27 137183,27| 72,618
M:001.001.003 CORPO BIBLIOTECA euro 14°642,65 9°491,07| 64,818
M:001.002 OPERE DA FABBRO euro 1'156°570,61 169°888,83, 14,689
M:001.002.001 EX ARCHITETTURA euro 385°410,47 82'943,77| 21,521
M:001.002.002 AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 456°929,10 17°134,84 3,750
M:001.002.003 CORPO BIBLIOTECA euro 314°231,04 69°810,22| 22,216
M:001.003 IMPIANTO ELETTRICO euro 140°762,40 697163,43| 49,135
M:001.003.001 EX ARCHITETTURA euro 72°453,60 34°777,39| 48,000
M:001.003.002 AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 87347,20 5'604,76| 67,145
M:001.003.003 CORPO BIBLIOTECA euro 59°961,60 28°781,28| 48,000
M:002 LASTRICI SOLARI euro 359°602,00 135°041,20, 37,553
M:002.001 RIMOZIONI E SMONTAGGI euro 57936,86 5°018,50, 84,531
M:002.001.003 CORPO BIBLIOTECA euro 37665,86 2°747,50) 74,948
M:002.001.005 AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 2°271,00 2°271,00| 100,000
M:002.004 COIBENTAZIONE LASTRICI SOLARI euro 353'665,14 130°022,70, 36,764
M:002.004.003 CORPO BIBLIOTECA euro 75°595,27 237165,49| 30,644
M:002.004.004 GRANDI AULE VECCHIE euro 1757187,40 73°435,09| 41,918
M:002.004.005 AMMINISTRAZIONE CENTRALE euro 102°882,47 337422,12| 32,486

TOTALE euro 1°709°684,99 409'656,23| 23,961

Data, 13/10/2014

Il Tecnico
Ing. Gianluca Natale

A RIPORTARE
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