Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Al Presidente del Seggio di gara
Ing. Leonardo Prencipe
SEDE

VERBALE DI CHIUSURA DELLE OFFERTE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. O),
D.LGS. N. 50/2016, PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO INTERRATO E
PIANO TERRA DELLA SEZIONE DENOMINATA «CORPO BIBLIOTECA», NONCHE DEL
PIANO TERZO DELLA SEZIONE DENOMINATA «CORPO A ZETA»”. PROGETTO POLI-
LIBRARY - CIG 7519543B2D - CUP D96E17000050002

VISTI gli atti della procedura di gara in epigrafe;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per le ore 12:00 del
24.07.2018, e che la seduta pubblica ¢ indetta per il giorno 31 luglio ore 10,00;

CONSIDERATO il D.D.n. 4.1 § del 30.07.2018 con cui sono stati nominati rispettivamente il seggio di gara e
la Commissione di gara. Al Seggio di gara viene affidato I’incarico di procedere all’apertura dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della stessa;

VISTE le risultanze pervenute all’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari deputato alla ricezione
ufficiale degli atti, si dichiarano complessivamente pervenuti, presso la Stazione Appaltante,
nell’ordine di n. 8 (otto) plichi di gara presentate dagli Operatori economici nei modi e nei
termini seguenti:

N. Concorrente Sede Data Ora di Pec
arrivo

1 | GISAM COSTRUZIONI s.a.s. NAPOLI 23.07.18 9.40 | gisamcostruzionisas@pec.it

2 | GENERAL IMPIANTI s.r.l. POMEZIA (RM) 23.07.18 11.30 | ufficiogare@pec.gisrl.it
COGER s.r.1. ALTAMURA (BA) 24.07.18 7.50 coger.sri@pec.it
ATHANOR CONSORZIO BARI 24.07.18 8.45 athanor@pec.valorelegale.it
STABILE s.c.ar.l.

5 | RTI DMF COSTRUZIONI s.r.1.— BARI 24.07.18 9.45 | dmfcostruzionisrl@pec.cassaedilebari.it
AEl s.r.l.
MEIT MULTISERVICES s.r.1. MODUGNO (BA) 24.07.18 9.45 | meitmultiservicesrl@legalmail.it
RTI DE CICCO s.a.s. — BARI 24.07.18 10.00 | deciccosas@ticertifica.it
EDILELETTRA s.1.1.

8 | RTI COSTRUZIONI EDIL2001 CATANZARO (CZ) | 24.07.18 10.35 | costruzioniedili2001@pec.it
s.r.l. — CUBELLO FRANCO

Si sottopongono, pertanto, al Seggio di gara, per il prosieguo della procedura di gara, i suddetti plichi sino a questo
momento debitamente custoditi.
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